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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z zamontowaniem na jezdni progów zwalniających wyspowych dla zadania: 
 

"Remont drogi gminnej ul. Jodłowej w Suchedniowie" 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w p. 1.1. 
i obejmują zamontowanie progów zwalniających na jezdni, wg projektu organizacji ruchu i wg. Instrukcji 
montażu Producenta..  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Próg zwalniający – urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w formie 
wygarbienia, wymuszające zmniejszenie prędkości. 
1.4.2. Próg zwalniający liniowy – próg obejmujący całą szerokość jezdni. Progi te mogą być wykonane jako 
listwowe lub płytowe. 
1.4.3. Próg zwalniający wyspowy – próg wykonany w formie wyspy umieszczonych na jezdni. Progi te mogą 
być wykonane jako trapezowe lub łukowe. 
1.4.4. Próg zwalniający listwowy – próg wykonany z elementu listwowego (jednolitego lub składanego 
z segmentów), ułożonego i zamocowanego na jezdni lub wbudowanego w nią. 
1.4.5. Próg zwalniający płytowy – próg wykonany w formie płyty, poprzez odpowiednie ukształtowanie 
nawierzchni jezdni lub ułożenie i zamocowanie na niej odpowiednich elementów. 
1.4.6. Próg o zmniejszonej szerokości (próg skrócony) – próg liniowy, nie zajmujący całej szerokości ulicy, 
ze względu na potrzeby odwodnieniowe, np. zachowanie ścieku wzdłuż krawężnika. 
1.4.7. Próg zwalniający podrzutowy – próg o małej długości i stromej płaszczyźnie najazdowej, powodujący 
przy najechaniu silny podrzut pojazdu. 
1.4.8. Długość progu – wymiar progu równoległy do osi jezdni. 
1.4.9. Szerokość progu – wymiar progu prostopadły do osi jezdni, w miejscu jego umieszczenia. 
1.4.10. Wysokość progu – wymiar progu mierzony prostopadle do nawierzchni jezdni. 
1.4.11. Nachylenie powierzchni najazdowej (zjazdowej) progu – nachylenie ukośnej lub łukowej powierzchni 
progu od strony najazdu (zjazdu), mierzone jako stosunek jej wysokości do długości. 
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1.4.12. Graniczna prędkość przejazdu przez próg – najwyższa prędkość, przy której samochód osobowy średniej 
wielkości (o masie 950 – 1050 kg), może przejechać przez próg bez wyraźnych niedogodności ruchu oraz bez 
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. 
1.4.13. Typ progu zwalniającego – kształt progu uzależniony jest od prędkości przejazdu przez próg. 
1.4.14. Pozostałe określenia 
w ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania progu z gotowych wyrobów, produkowanych z różnych tworzyw 

Materiały do wykonania progu z gotowych wyrobów produkowanych z różnych tworzyw sztucznych, 
mieszanek gumowych, materiałów termoplastycznych itp. Powinny być zgodne z aprobatą techniczną IBDiM, 
wydaną dla określonego typu progu podrzutowego. 

Dostarczony próg powinien być kompletny, obejmujący wszystkie elementy składowe progu: 
najazdowe, środkowe, zjazdowe i skrajne oraz materiały mocujęce je do nawierzchni, np. śruby i kołki 
rozporowe. 
Elementy progów, dostarczane z zasady na paletach, mogą być składowane na nich – pod wiatami, 
w magazynach lub na otwartej przestrzeni, jednowarstwowo. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania progów zwalniających 
Wykonawca przystępujący do wykonania progów zwalniających, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z: 
- drobnego sprzętu pomocniczego do ręcznego przymocowania progu do jezdni, według wymagań określonych 
w aprobacie technicznej lub instrukcji producenta. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.1. Transport materiałów do wykonania progów zwalniających 
Powinien odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej (zazwyczaj może odbywać się 
dowolnymi środkami transportu, z wyrobami ułożonymi na paletach). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Zasady wykonywania progu zwalniającego 
Konstrukcja progu zwalniającego, powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST. 
Próg zwalniający, może być wykonany: 
- razem z budową nawierzchni ulicy lub drogi, 
- osobno, po wybudowaniu nawierzchni ulicy lub drogi. 
Próg należy wykonać ten sposób, aby: 
- nie był utrudniony przepływ wody wzdłuż ścieków przykrawężnikowych , 
- wykluczone było powstawanie kałuży wody lub tafli wody przed i za progiem, 
- nie był ograniczony dostęp do urządzeń znajdujących się w jezdni lub pod, 
- był odpowiednio oznakowany i oświetlony. 
5.3. Próg zwalniający z gotowych wyrobów produkowanych z różnych tworzyw sztucznych. 
Montaż progu, powinien być wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy, według instrukcji montażu 
producenta i Ew. aprobaty technicznej, ze zwróceniem uwagi na: 
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- stosowanie właściwej kolejności montażu poszczególnych elementów ) skrajnych, środkowych, najazdowych, 
bocznych 
itp.) 
- przemienne montowanie elementów progów dostarczonych w różnych kolorach (np. białych i żółtych lub 
czerwonych i czarnych), 
- dostosowanie wymiaru progu do szerokości jezdni, z nieutrudnionym przepływem wody wzdłuż ścieków 
przykrawężnikowych, 
- przymocowanie progu do nawierzchni jezdni, np. za pomocą wkrętów kotwiących i kołków rozporowych 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców), 
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
Wszystkie dokumenty, Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.2. Badania wykonanych robót 
Po wykonaniu robót, należy sprawdzić: 
- konstrukcję, wygląd zewnętrzny i kompletność wykonania progu, 
- ukształtowanie wysokościowe progu, 
- możliwość przepływu wody przy progu, wzdłuż krawężników ulicznych, 
- brak zagłębień przed i za progiem, w których powstawałyby kałuże wody lub tafle lodu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest szt. dla elementu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania progu zwalniającego obejmuje: 
-· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-· oznakowanie robót, 
-· dostarczenie materiałów, 
-· ułożenie kompletnej konstrukcji progu, z wszystkimi czynnościami pomocniczymi, 
-· przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcja Producenta odnośnie montażu progów zwalniających . 


