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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.,
tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zmianami) nizej podpisani oswiadczaja, ze:
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dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km 1+013,00
wraz z rozbidrka istniejgcego i budowg nowego mostu w km 0+989,00, na rzece
Zarnéwce, w miejscowosci Mostki, gmina Suchedniéw"

jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletne i zostato wykonane w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢,
zgodnie z umowa nr GNI.20.2020 z dnia 03.07.2020 r.

Zgodnie z art. 36a ust.6 ustawy ,Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst

jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdin. zmianami) dopuszcza sie nieistotne odstepstwa
od przedmiotowego projektu budowlanego.
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Nr
M-01
M-02
M-03
M-04
M-05
M-06
M-07
M-08
M-09
M-10
M-11
M-12
M-13

WYKAZ RYSUNKOW
Tytut rysunku Stan
Stan istniejgcy istn.
Stan projektowany proj.
Profil podtuzny uktadu drogowego proj.
Profil konstrukcyjny drogowego proj.
Gabaryty konstrukcji proj.
Zbrojenie konstrukcji proj.
Zbrojenie fundamentu proj.
Konstrukcja stalowa przesta proj.
Gabaryty i zbrojenie ptyty przejsciowe;j proj.
Gabaryty i zbrojenie kap chodnikowych  proj.
Profil podtuzny rzeki wraz z przekrojami  proj.
Profil kanalizacji deszczowej proj.
Fundament pod barieroporecz proj.

Skala
1:50
1:50
1:50/500
1:50
1:50, 1:100, 1:25
1:50, 1:100
1:25, 1:50
1:50, 1:10, 1:5
1:25
1:25,1:100
1:50, 1:100
1:100
1:25

Nr Str.

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbidrka i budowa nowego mostu na rzece Zarndéwce wraz z
rozbudowa drogi gminnej nr 389001T w miejscowosci Mostki, na terenie gminy Suchednidw,
powiat skarzyski, woj. Swietokrzyskie. Lokalizacje obiektu na mapie pokazano na rys. 1.1.
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Rys. 1.1 Lokalizacja obiektu na mapie
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Rys. 1.2 Widok obiektu w terenie
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Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla rozbudowy
drogi oraz budowy mostu w ciggu drogi gminnej 389001 T na rzece Zarndwce w miejscowosci
MOSTKI, gmina Suchednidw.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
— rozbidrki istniejgcego i budowy nowego mostu,
— przebudowy drogi na dojazdach do obiektu,
— systemu kanalizacji deszczowej na odcinku objetym opracowaniem,
— odmulenia i umocnienia dna rzeki w obrebie mostu.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
2.1 PODSTAWY FORMALNE

Umowy nr GNI 20.2020 z dnia 03.07.2020 r. zawarta pomiedzy Wykonawcg: FASYS MOSTY
Spétka z 0. 0. i Zamawiajgcym: Gming Suchedniow z siedzibg w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej
5.

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE

Ogledziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna wykonane
w lipcu 2020 r.

2.3 OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdin.
zmianami)

° Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
(Dz. U. z 2020 ., poz. 293 z pdzniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r., poz. 55
z pdzniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219
z pdzniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z pdzniejszymi zmianami).

. PN-EN 1991-2 Obcigzenia ruchome mostow.

. PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

. PN-S-10040:1999 Zelbetowe i betonowe obiekty mostowe. Wymagania i badania.

. PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. z2016r., poz. 124 z pdin.
zm.).

. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63,
poz. 735 z pdzn. zm.).
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. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1474
z pdzniejszymi zmianami).

3. OPSISTANU ISTNIEJACEGO
3.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU MOSTOWEGO

Projektowany most zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej nr 389001T w km 0+989
w miejscowoéci Mostki, gmina Suchedniéw na rzece Zarnéwce.

Przedmiotowy obiekt jest drogowym mostem wykonanym na stalowych dwuteowych
dzwigarach o schemacie jednoprzestowej belki swobodnie-podpartej. Rozpietos¢ teoretyczna
w osiach podparcia jest rowna 8,90 m. Belki stalowe ustroju nosnego sg oparte bezposrednio na
podporach. Podpory uksztattowane sg w formie masywnych przyczétkdw. Poprzecznice oraz
podktad gérny i dolny sg elementami drewnianymi w zaawansowanym stopniu ulegtymi procesom
gnilnym i spekaniom. Czes¢ dyliny pomostu jest luzna i stwarza zagrozenie dla uzytkownikow
ruchu (deski opadajg oraz wystajg ostre gwozdzie).

Na obiekcie brak jest chodnikdw. Obiekt usytuowany jest jako prosty w planie.

3.2 PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU

Parametry obiektu:

° rozpietosc teoretyczna w osiach podpor ok. 9,90 m,
° Swiatto poziome ok. 8,30 m,
° szerokos¢ uzytkowa jezdni ok. 5,85 m,
° wysokos¢ konstrukcyjna ok. 0,95 m,
. wysokos¢ balustrady ok. 1,10 m,
o ukos konstrukcji ok. 90°.

3.3 OBIEKTY | URZADZENIA STALE

W poblizu projektowanego obiektu znajdujg sie nastepujace obiekty i urzadzenia state:
a) droga gminna 389001T,
b) konstrukcja istniejgcego mostu.

3.4 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE REMONTOWANYCH OBIEKTOW

Na obszarze objetym inwestycja, w strefie przylegajgcej do obszaru projektowanych robot,
wystepujg urzadzenia uzbrojenia podziemnego, ktore nie kolidujg z inwestycjg i nie zachodzi
koniecznos¢ przebudowy ani zabezpieczenia ponizszych sieci, tj.:

e siec teletechniczna (t),

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego
podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg zostang one zabezpieczone lub przetozone w
nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzgdcami poszczegdlnych sieci.

W przypadku kolizji warunki zabezpieczenia bedg uzgadniane z wfasciwym gestorem sieci,
sieci zostang zabezpieczone lub przetozone w nowe lokalizacje.

10
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3.5 PODtOZE GRUNTOWE

W celu ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania  obiektu w  ramach
przedmiotowej inwestycji opracowano opracowania geotechniczne zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (poz. 463).
Opracowania zostaty wykonane przez specjalistyczng firme geotechniczng, GEOBI Michat Binczyk
z siedzibg przy ul. Andrzeja Struga 16/lok 401, 90-513 tédz.

Projektowang inwestycje wg Rozporzadzenia MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012r ,,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U. poz. 463)
nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Podtoze charakteryzujg ztozone warunki
gruntowo-wodne.

Lokalizacja i morfologia terenu prac

Wedtug podziatu terytorialnego Polski, obszar projektowanych badan potozony jest w
obrebie, wojewddztwa swietokrzyskiego, w powiecie skarzyskim, w gminie Suchedniéw w obrebie
Mostki. Wedtug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski teren badan pofozony jest w
obrebie jednostki: Ptaskowyz Suchedniowski (342.31). Obszar badan projektowanych badan
geologicznych pod wzgledem hipsometrycznym nie jest zréznicowany.

Hydrografia terenu

Obszar objety badaniami znajduje sie w okolicach rzeki Zarnédwka, ktéry jest
prawostronnym doptywem rzeki Kamiennej. Na strudze znajduje sie zbiornik zaporowy w
Mostkach o powierzchni 40 ha.

Budowa geologiczna

W oparciu o uzyskane profile geologiczne, na badanym obszarze wystepujg utwory
holocenskie wyksztatcone w postaci mineralnych osaddéw piaszczystych oraz organicznych
namutdw piaszczystych. Ponizej nawiercone zostaty osady plejstocenskie wyksztatcone w
postaci osadéw piaszczystych oraz spoistych glin, glin piaszczystych i glin pylastych. Osady
czwartorzedowe na badanym obszarze osiggajg migzszos¢ ok. 40 m.

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych:

warstwa la: naleza do niej wilgotne i nawodnione fluwialne piaski srednie, w stanie $rednio
zageszczonym o usrednionej i zbadanej na podstawie sondowania stopnia zageszczenia
Io"=0,38. S3 to grunty nosne.

warstwa Ib: naleza do niej wilgotne i nawodnione fluwialne pospotki, w stanie $rednio
zageszczonym o usrednionej i zbadanej na podstawie sondowania stopnia zageszczenia
Io"=0,38. S3 to grunty nosne.

warstwa lla: naleza do niej fluwioglacjalne nawodnione piaski pylaste w stanie S$rednio
zageszczonym, o usrednionej i zbadanej na podstawie sondowania stopnia zageszczenia
Ip(M=0,62. Sg to grunty noéne.

warstwa llb: nalezg do niej fluwioglacjalne nawodnione piaski $rednie i grube w stanie
$rednio zageszczonym, o usrednionej i zbadanej na podstawie sondowania stopnia
zageszczenia Ip= 0,62. S3 to grunty nosne.
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warstwa llc: nalezg do niej fluwioglacjalne nawodnione pospotki w stanie $rednio
zageszczonym, o usrednionej i zbadanej na podstawie sondowania stopnia
zageszczenia Ip= 0,62. S3 to grunty nosne.
warstwa Ic: naleza do niej nawodnione pospétki w stanie S$rednio zageszczonym, o
uérednionej i zbadanej na podstawie sondowania stopnia zageszczenia Ip"=0,66. S3 to grunty
nosne.
warstwa llla: naleza do niej mato wilgotne gliny pylaste zwiezte i gliny piaszczyste, w stanie
twardoplastycznym, o zbadanej na podstawie badan laboratoryjnych stopnia plastycznosci w
zakresie 1™ = 0,05-0,07. S3 to grunty noéne.
warstwa lllb: naleza do niej mato wilgotne gliny pylaste i gliny, w stanie plastycznym, o zbadanej
na podstawie badan laboratoryjnych stopnia plastycznosci w zakresie 1™ =0,27-0,33. S3 to
grunty stabonosne. Grunty te nawiercone zostaty na badanym obszarze w otworach:

e OWO01 w strefie gtebokosci 4,90-5,80 m p.p.t. i 13,70-15,0 m p.p.t.

e OWO02 w strefie gtebokosci 7,20-10,00 m p.p.t.
warstwa X: tworzy jg warstwa antropogenicznych nasypdéw niekontrolowanych zalegajgca we
wszystkich otworach badawczych do gtebokosci maks. 1,60-1,80 m p.p.t. Z uwagi na zawartos¢
substancji organicznych (humusu) oraz przypadkowy, niekontrolowany sktad grunty te nalezy
uzna¢ za nienosne.

Pod wzgledem wtasnosci filtracyjnych wg. Z. Pazdro:
e gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte sg to grunty nieprzepuszczalne - szacunkowa wartos¢
wspotczynnika filtracji k < 10 -8 m/s.

e gliny piaszczyste i gliny s3 to grunty potprzepuszczalne - szacunkowa wartosé
wspotczynnika filtracji k=10 -6 -10 -8 m/s.
e piaski pylaste s3 to grunty o stabej wodoprzepuszczalnosci - szacunkowa wartosé
wspotczynnika filtracji k=10 -5 -10-6 m/s;
e piaski Srednie s3 to grunty o dobrej wodoprzepuszczalnosci - szacunkowa wartosé

wspotczynnika filtracji k=10 -3 -10 -4 m/s. W przypadku wystepowania domieszek piaskdéw
pylastych oraz zapylenia wartosci stopnia wodoprzepuszczalnosci moga by¢ obnizone.

e pospotki i zwiry sg to grunty o bardzo dobrej wodoprzepuszczalnosci - szacunkowa wartos¢
wspotczynnika filtracji k >10 -3 m/s.

Warunki hydrogeologiczne

Omawiany obszar potozony jest w obrebie wystepowania pierwszego poziomu
wodonosnego, w ktérym zwierciadto wéd gruntowych bedzie uzalezniony od poziomu wody
wystepujacej w rzece Zarnéwka.
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3.6 ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

Zakres robdt rozbiorkowych obejmuje catkowite rozebranie istniejgcego mostu w dwadch
etapach oraz istniejacej infrastruktury drogowej na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem.
W pierwszej kolejnosci do rozbidrki przewidziano balustrady. Po rozebraniu czesci dyliny
drewnianej i belek stalowych nalezy usunac¢ zelbetowe przyczoétki wraz ze skrzydetkami oraz ew.
pale drewniane. Elementy betonowe nalezy rozkruszy¢ na elementy umozliwiajgce ich transport
do utylizacji. Elementy stalowe nalezy pocigé palnikiem lub pifa do ciecia elementéw stalowych,
na elementy umozliwiajgce ich transport na ztom.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

e Ogrodzic¢ teren rozbidrki uniemozliwiajac dostep na budowe osobom postronnym.

e Zainstalowac tablice ostrzegawcze i informacyjne.

e Wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatéw rozbidrkowych. Nie nalezy gromadzic¢
wiekszych ilosci materiatéw w bezposrednim sgsiedztwie rozbidrki.

Nalezy sukcesywnie wywozi¢ odzyskany materiat poza teren rozbiorki w miejsce wskazane
przez Inwestora.

Do robdt rozbiorkowych moze by¢ wykorzystywany miedzy innymi nastepujacy sprzet
zmechanizowany:

— samochody samowytadowcze — do transportu wszelkich materiatéw z rozbiorki,
— koparka podsiebierna do zmechanizowanych robét ziemnych.

Szczegdtowy plan etapowania robdt, projekt technologiczny rozbiorki i projekt

zabezpieczenia wykopu zostanie opracowany przez Wykonawce Robot.

4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1 POWIERZCHNIA TERENU

Zakres przewidzianej inwestycji nie powoduje docelowo zmiany sposobu zagospodarowania
terenu iuzytkowania obiektu. Przewiduje sie wydzielenie jezdni na obiekcie ograniczonej
kraweznikiem oraz wykonanie chodnika dla pieszych po jednej stronie, a takze wykonanie
niezbednego wyposazenia obiektu, tj.: barieroporeczy, barier ochronnych oraz odwodnienia.

W zwigzku z inwestycjg zostanie réwniez rozebrany istniejacy i wybudowany nowy most
nad rzekg Zarndwka. Zakres rozbudowy obejmuje pas drogowy drogi gminnej, dziatke rzeczng oraz
teren przylegty. Obszar ten znajduje sie na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna: 261005_5 Mostki — obszar wiejski gminny miejsko-wiejski,

Obreb: (0008) Mostki,

Dziatki ewidencyjne: 258/2, 694, 695, 697, 699/1, 852, 853.

Nie zmienia sie funkcji przedmiotowego obszaru, teren po ukoniczeniu inwestycji bedzie
stanowit przeprawe przez rzeke Zarnéwke.

4.2 UKLAD KOMUNIKACYINY

W zwigzku z rozbudowaq drogi wraz z rozbidrkg istniejgcego i budowg nowego mostu nie
zmieni sie uktad komunikacyjny dla ruchu samochodowego. W wyniku budowy nowego mostu
zostanie wykonany chodnik dla pieszych o szerokosci uzytkowej 2,0 m. Parametry jezdni i
chodnikéw po wykonaniu rozbudowy zostang dostosowane do obowigzujacych przepiséw.
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4.3 ODWODNIENIE | ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

W celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z obiektu przewiduje sie
skierowanie wod wyksztattowanymi spadkami poprzecznymi (2% na jezdni, 3% na chodniku oraz
4% na poboczu) a nastepnie spadkiem podtuznym w obu kierunkach do wpustéw, skad docelowo
trafig do rzeki Zarnéwki. Wody opadowe z mostu i z odcinka rozbudowywanej drogi zostana
skierowane spadkiem podtuznym do projektowanego systemu kanalizacji, nastepnie
jednostronnym spadkiem poprzecznym woda opadowa trafi do wpustow zlokalizowanych przed
obiektem skad za pomoca kolektorow zostang skierowane do wylotéw WYL 1 oraz WYL 2, a
nastepnie po umocnionych skarpach zostanie odprowadzona do wdéd rzeki Zarnéwki. System
kanalizacji deszczowej przedstawiono w czesci rysunkowej do opracowania.

4.4 OSWIETLENIE
Nie projektuje sie oswietlenia w zakresie inwestycji.
4.5 KOLIZJE | ICH ROZWIAZANIE

Na obszarze objetym inwestycja, w strefie przylegajgcej do obszaru projektowanych robot,
wystepujg urzadzenia uzbrojenia podziemnego, ktore nie kolidujg z inwestycjg i nie zachodzi
koniecznos¢ przebudowy ponizszych sieci, tj.:

e siec teletechniczna (t),

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego
podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg zostang one zabezpieczone lub przetozone w
nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzgdcami poszczegdlnych sieci.

4.6 PROJEKTOWANA ZIELEN

Analizowany obszar przy moscie zasadniczo usytuowany jest w obszarze nielicznych
zakrzaczen i zadrzewien, najprawdopodobniej powstatych w wyniku samosiewu. W poblizu
przedmiotowego obiektu na skarpach oraz w ich otoczeniu wystepujg trawy oraz pojedyncze
krzewy i nielicznie drzewa. Zaobserwowano wystepowanie na stozkach oraz na poboczach
gtébwnie pokrzywy zwyczajnej oraz trawy. Czes¢ drzew znajdujacych sie w bezposrednim
sgsiedztwie drogi i koryta cieku jest przeznaczonych do wycinki, w tym m.in. ok.4 drzewa
(wysokosci 3-5 m i $rednicy pnia od 5 do 10 cm) oraz 3-4 uschniete drzewa znajdujgcych sie w
poblizu skarp cieku, ktérych wycinka jest konieczna w celu umozliwienia swobodnego przeptywu
wod w korycie oraz z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikow drogi.

Pozostate drzewa wystepujace w poblizu inwestycji i nie kolidujace bezposrednio
z rozwigzaniami nalezy poddac ochronie, poprzez np. stosowanie oston z desek lub siatki.

W zwigzku z rosngcymi w bliskim sgsiedztwie z planowang inwestycjg drzewami (ktdre nie
s przeznaczone do wycinki) nalezy w dalszej kolejnosci przeprowadzi¢ prace zabezpieczajace je
przed uszkodzeniami powstajgcymi w trakcie prac budowlanych.

Drzewa nalezy otoczy¢ prowizorycznym ogrodzeniem np. z siatki lub z desek. Pnie drzew,
w poblizu ktérych przeprowadzane bedg prace budowlane powinno sie wczesniej owing¢ miekkim
materiatem np. jutg, matami stomianymi itp. Pod koronami roslin nie nalezy sktadowad
materiatow budowlanych ani sprzetu.
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Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa moze nastgpi¢ uszkodzenie korzeni.
Najbardziej niebezpieczne dla roslin jest wykonywanie prac ziemnych latem (przesuszenie) oraz
zimg (przemarzniecie).

Nalezy wszelkie roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie systemu korzeniowego
np. przy drzewach i krzewach wykonywac¢ recznie. Odstonietg bryte korzeniowa na czas budowy
nalezy okry¢ matami ze stomy lub tkaninami jutowymi i zadba¢ o podlewanie. Na zakonczenie
projektowanej inwestycji skarpy nasypoéw oraz tereny gdzie prowadzono prace ziemne nalezy
obsia¢ trawa.

Gatunek Gatunek gb‘\%gn;% Srednica | Wysoko$é
L.p.| drzewa Nazwa | drzewa Nazwa om korony | drzewa | Wycinka
polska facinska
Cm m m
1. | Brzoza Betula 8 3 5 tak
2. | Brzoza Betula 8 3 5 tak
3. | Jesion Fraxinus 5 2 3 tak
4. | Jesion Fraxinus 5 2 3 tak

4.7 WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

W czasie budowy przewiduje sie stosowanie tylko takich materiatéw, ktdre nie zanieczyszczg
wod powierzchniowych i podziemnych.

Podczas prowadzenia dziatan zwigzanych z przebudowg przedmiotowej inwestycji zaleca sie
wykonywaé prace z brzegdéw rzeki bez wprowadzania ciezkiego sprzetu do koryta, a prace w
korycie nalezy przeprowadzaé przy uwzglednieniu biologii gatunkéw, ze wzgledu na zmniejszenie
wptywu oddziatywania przedsiewziecia na srodowiskowo.

Zeby zminimalizowaé ryzyko przedostania sie surowcow i materiatéw uzywanych podczas
prac budowlanych do wdd gruntowych (np. powtok malarskich) przestrzen w obrebie
prowadzonych prac zostanie zabezpieczona folig ochronng (rusztowania ze szczelnymi podestami
lub namioty ochronne). Ponadto przewiduje sie zastosowanie takich materiatéw, ktére nie
stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego.
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5. STAN PROJEKTOWANY
5.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowaé plac budowy. Istniejace
oznakowanie pionowe kolidujgce z przedmiotowa inwestycjg, a nie przewidziane do usuniecia,
nalezy rozebrac i zabezpieczy¢, a po wykonaniu robét budowlanych ponownie zamontowad
zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

Prace budowlane beda prowadzone zgodnie zprzyjetym etapowaniem inwestycji
i opracowang, czasowaq organizacjg ruchu. Ruch samochodowy w czasie realizacji inwestycji bedzie
sie odbywat po czesci istniejgcego obiektu, do czasu wykonania nowego obiektu. Na okres
prowadzenia ruchu tymczasowego Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejgcego
mostu oraz wykona wszelkie prace niezbedne do zabezpieczenia konstrukcji mostu w celu
zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
kontroli. W tym celu, miedzy innymi, prowadzi¢ nalezy monitoring geodezyjny istniejgcego mostu
w charakterystycznych punktach nad podporamii w potowie przesta.

Uwagal:

W ramach wykonania robdt Wykonawca opracuje projekt technologiczny zabezpieczenia
robét przy potéwkowym prowadzeniu ruchu, uwzgledniajagcym tymczasowe Scianki szczelne
wzdtuz wykopow pod obiekt oraz dla wymiany gruntéw, bariery, oraz sposob podpierania
konstrukcji i zapewnienia jej statecznosci w czasie catego procesu budowanego, etapowania i
prowadzenia czasowej organizacji ruchu. Wykonawca musi przewidzie¢ rdéwniez srodki
wzmacniania nawierzchni dla potrzeb prowadzenia czasowej organizacji ruchu, przy ruchu
potoéwkowym.

W trakcie prowadzenia robét Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ ruch pieszych,
rowerzystow i samochoddw na czas robot, zgodnie z czasowaq organizacjg ruchu.

Uwaga 2:

W ramach robdét geodezyjnych na poczatku robdt przed rozbiérkami nalezy wyznaczyc
punkty i o$ drogi a nastepnie zweryfikowa¢ o$ drogi i mostu projektowanego, dowigzujac je do
terenu. Weryfikacja ma na celu sprawdzenie w planie osi i punktéw wysokosciowych i weryfikacje
stanu rzeczywistego z dokumentacja projektowa.

5.2 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU

Zakres robot rozbiorkowych obejmuje catkowite rozebranie istniejgcego mostu oraz
istniejgcej infrastruktury drogowej na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem. Roboty
rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetg potdowkowa realizacja robdét. W etapie 1
przewidziano do rozbidérki potudniowg czesc istniejgcego obiektu. Nalezy dostosowac konstrukcje
istniejgcego mostu na potrzeby przeprowadzenia ruchu po jego czesci w czasie budowy. W
kolejnym etapie nalezy rozebraé¢ pozostatg czes$é¢ obiektu. W kazdym z etapdéw w pierwszej
kolejnosci do rozbidrki przewidziano istniejgce balustrady. Nastepnie nalezy rozebra¢ w czesci
drewniang dyline wraz ze stalowymi dzwigarami. Po rozbidrce przesta nalezy usunac¢ zelbetowe
przyczotki. Elementy betonowe nalezy rozkruszyé naelementy umozliwiajagce ich transport
do utylizacji. Elementy stalowe nalezy pocigé palnikiem lub pifg do ciecia elementéw stalowych,
na elementy umozliwiajgce ich transport na ztom.
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Uwaga:
Nalezy przewidzie¢ przecigcie istniejacej konstrukeji przyczolkéw w miejscu etapowania
robdt. Nie zaleca si¢ rozkuwania przyczotkow, ze wzgledu na jej stan.

5.3 ROZBUDOWA DOJAZDOW DO MOSTU
5.3.1 Parametry rozbudowywanej drogi

Projektowana droga posiadac bedzie nastepujgce parametry:

e szerokos¢ jezdni 2x2,75 m,

e spadek poprzeczny jednostronny 2%,

e szeroko$¢ chodnik 2,0 m (jednostronny),
e kategoria ruchu KR 3,

e klasa techniczna drogi L,

e przyjeta predkos¢ projektowa V=50 km/h.

5.3.2 Opis rozwigzania drogowego

Dtugos¢ przebudowanego odcinka drogi L=48,00 m. Przyjeta szerokos¢ jezdni wynosi

2x2,75m. Projektowane szerokosci jezdni wynoszg:

- na obiekcie mostowym i dojazdach: 5,50m (2x2,75 m)

- na dowigzaniu do istniejgcego odcinka drogi: dowigzanie do istniejgcej szerokosci.

Szeroko$¢ utwardzonych poboczy przyjeto min. 1,0 m. Ponadto planuje sie wbudowanie
obustronnego kraweznika wzdtuz jezdni.

Od strony potudniowej zaprojektowano chodnik o szerokosci uzytkowej min. 2,00 m.

Projektowana o$ jezdni na obiekcie pokrywa sie z osig istniejgcej jezdni. Jezdnia
projektowana jest w jednostronnym spadku poprzecznym 2% na odcinku prostym.

5.3.3 Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto wykonanie jezdni o konstrukcji dla obcigzenia ruchem kategorii KR3 dla G4.
Projektuje sie nastepujaca konstrukcje jezdni:

- warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC 11S —4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W -5cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P —7cm
- podbudowa z mieszanki kruszywowej niezwigzanej —-20cm

o uziarnieniu 0/31.5 C90/3
- w-wa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem —22 cm (G4 ; 80 MPa>E,> 25 MPa)
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym
- w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego —-25cm (G4 ; E;>25 MPa)
spoiwem hydraulicznym

*Zaktada sie wymiane gruntéw rodzimych do gtebokosci 2,0 m od powierzchni.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
o gtebokos$é przemarzania gruntu hz=1,2m (Il Strefa),
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e kategoria ruchu KR3.

Dobodr warstw nawierzchni na podstawie KATALOGU TYPOWYCH NAWIERZCHNI PODATNYCH
| POtSZTYWNYCH ( Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.), dobér sposobu skropienia miedzy-warstwowego wedtug WT-3
z22009r.

5.3.4 Pobocze

Zatozono pobocza wykonane z destruktu asfaltowego, uzyskanego podczas rozbidrki
nawierzchni drogi. Grubos¢ warstwy materiatu powinna wynosic¢ 15 cm.

5.3.5 Zjazdy
Nie dotyczy.
5.3.6 Roboty ziemne

Nasypy drogowe nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-S-
02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. Dobdér materiatu gruntowego do wbudowania
w nasyp nalezy rozrézni¢ od przeznaczenia warstwy w zaleznosci od jej posadowienia zgodnie z
Tablicg nr 2 normy PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Biorgc pod uwage zakres prac caty nasyp nalezy wykonac z gruntéw lub kruszyw niespoistych,
niewysadzinowych. Nalezy przewidzie¢ wymiane wszystkich gruntéw watpliwych pod
nawierzchnig drogowg i nasypem.

5.4 BUDOWA MOSTU
5.4.1 Dane ogdlne

Projekt zaktada catkowitg rozbidrke istniejgcego mostu zgodnie z przyjetym etapowaniem
robét i budowe nowego mostu o podobnej rozpietosci. Ustréj nosny bedzie stanowito 13
dzwigaréw stalowych obetonowanych. Obiekt bedzie wyposazony w jezdnie o wymaganej
szerokosci, chodnik dla pieszych oraz barieroporecze i bariery ochronne.

5.4.2 Gtéwne parametry geometryczne

Projektowany most posiadaé bedzie nastepujgce parametry:

e klasa obcigzenia Il klasa obcigzenia wg PN-EN 1991-2,
e szerokos$¢ jezdni 2x2,75 m

e szerokos$¢ uzytkowa chodnika 1x2,0 m,

e spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%,
e sSwiatfo poziome pod obiektem 9,00 m,

e Swiatfo pionowe pod obiektem (maksymalne) 2,19 m,

e dtugos¢ catkowita mostu (wraz ze skrzydtami) 18,20 m,

e rozpietosc teoretyczna przesta (w osiach podpér) 9,60 m,

e szerokos¢ catkowita obiektu 9,35 m,

e wysokos¢ konstrukcyjna 0,60 m,

e kat skrzyzowania osi przesta mostu z osig podpdér  90°.
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5.4.3 Przeznaczenie obiektu

Obiekt umozliwia przekroczenie przeszkody jaka jest rzeka Zarndwka przez ruch kotowy
i pieszy.

5.4.4 Nosnosc obiektu

Nowy obiekt zostat zaprojektowany na Il klase obcigzenia pojazdami samochodowymi wg
PN-EN 1991-2.

5.4.5 Forma architektoniczna

Gtéwnym czynnikiem wptywajgcym na forme architektoniczng i uksztattowanie w planie
jest funkcja obiektu.

Przebudowany most charakteryzuje sie prostg formg architektoniczng wynikajaca
z uktadow konstrukcyjnych. Budowla nie zawiera w sobie elementéw ozdobnych, na jej
kolorystyke sktadajg sie barwy stonowane oraz posiada niewielkg wysokos$¢ konstrukcyjna.
Wszystkie te elementy poprawiajg odbidr estetyczny, umozliwiajag dopasowanie do krajobrazu
oraz harmonijne wpisanie sie obiektu w otaczajacg zabudowe.

5.4.6 Kolorystyka

Przewiduje sie nastepujaca kolorystyke:
e nawierzchnia jezdni: naturalny kolor jezdni asfaltowej,
e nawierzchnia chodnika: szara,
e bariero-porecze, bariery ochronne: szary,
e deski gzymsowe i konstrukcja stalowa: do ustalenia z Inwestorem przed wbudowaniem,
e elementy betonowe ptyty i podpor: kolor odpowiadajacy kolorystyce naturalnego betonu.

5.4.7 Konstrukcja mostu
5.4.7.1 Ustrdj no$ny

W miejscu istniejgcego mostu nalezy wykonac¢ nowy ustrdj nosny z 13 dzwigardéw stalowych

HEB 320 i zelbetowej ptyty z betonu C30/37 zbrojonej stalg B500SP, potagczonej monolitycznie z
ptyta. Rozstaw osiowy dzwigarow wynosi 0,70 m. Rozpietos¢ teoretyczna nowego przesta,
mierzona w osiach podpdr wynosi 9,60 m. Ptyta pomostowa w przekroju poprzecznym posiada
zmienng grubos¢ w zakresie 43,0 — 55,0 cm oraz stafg szerokos$¢ wynoszaca 9,25 m. Wysokosc
konstrukcyjna w osi jezdni wynosi 60,0 cm. Gorng powierzchnie ptyty nalezy wykona¢ w spadkach
poprzecznych wg czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji projektowej. Wszystkie powierzchnie
zelbetowe narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny zosta¢ pokryte malarska
powtoka antykarbonatyzacyjng i przeciwwilgociowg elastyczna.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pomiaréw geodezyjnych na kazdym etapie
wykonania przesta, w szczegolnosci:

a) po zamontowaniu dzwigaréw stalowych na podporach,

b) po scaleniu konstrukcji stalowej ustroju nosnego,

c) przed betonowaniem po zamontowaniu szalunkéw i zbrojenia,

d) po zabetonowaniu ptyty pomostowej (w danej fazie betonowania - o ile wystepuja),

19



FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT WYKONAWCZY

dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km
1+013,00 wraz z rozbidrkg istniejgcego i budowg nowego mostu w km
0+989,00, na rzece Zarnéwce, w miejscowosci Mostki, gmina Suchedniéw"

e) po demontazu elementéw tymczasowych i technologicznych (szalunkdw itp.)

f) po wykonaniu elementéw wyposazenia.

g) po dopuszczeniu obiektu do ruchu,

h) po kazdym etapie (innym niz wymieniono powyzej) majagcym wptyw na prace

konstrukcji.

Pomiary dla kazdego etapu muszg by¢ prowadzone w tych samych punktach, tak aby byta
mozliwa weryfikacja i poréwnanie wynikdw pracy konstrukcji na kazdym etapie robét. Pomiary
powinny by¢ wykonywane m.in. dla konstrukcji stalowej oraz dla ptyty pomostowej i elementow
wyposazenia.

Profil podtuzny mostu ulegnie niewielkiej korekcie wysokosciowej. Nalezy uzyskaé
odpowiednie spadki podtuzne, w celu odprowadzenia wod opadowych z gérnej powierzchni ptyty.

5.4.7.2 Podpory i ich posadowienie

Zaktada sie typowe przyczotki zelbetowe ze skrzydtami, posadowione na fawach
fundamentowych o szerokosci 3,50 m i gr. 0,8 m na podbudowie betonowej o gr. 0,20 m (korek) —
posadowienie bezposrednie na podtozu. Podpory bedg wykonane prostopadle do osi jezdni.

Projektuje sie zabezpieczenie przyczétkdw za pomoca $cianek szczelnych GU 16 N. Scianke
szczelng nalezy pograzy¢ w gruncie do warstwy nieprzepuszczalnej gruntu, zgodnie z czescig
rysunkowa. Scianki nalezy pozostawi¢ w celu ochrony podpér przed rozmyciem.

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zabezpieczenia przyczétkdw przed wodami i ewentualnym
przepompowaniem nadmiaru wéd z wykopodw.

Do obowigzkéw Wykonawcy robot nalezy dobdér sposobu pograzenia elementow
zabezpieczen wykopow, w tym tymczasowych oraz traconych, dostosowanego do warunkéw
gruntowych w danej lokalizacji. Dla pograzania elementéw zabezpieczenia wykopow
i fundamentdow nalezy opracowac stosowny projekt technologiczny.

Do zasypania taw fundamentowych nalezy uzy¢ nowego materiatu gruntowego.

Zasypke za przyczotkami nalezy wykona¢ zgruntdw niespoistych o0 zréznicowanym
uziarnieniu, przepuszczalnych. Nie nalezy stosowac gruntéw wysadzinowych, zanieczyszczonych,
peczniejgcych izamarznietych. Poszczegdlne warstwy ukfadaé poziomo, w stanie wilgotnosci
zblizonej do optymalnej. Zasypke przyczétkow zageszczaé do Is > 1,00.

5.4.7.3 Wyposazenie obiektu

Nawierzchnia jezdni na obiekcie i dojazdach

Nawierzchnie jezdni na moscie stanowi mieszanka AC11 — warstwa $cieralna (4 ¢cm) oraz
asfalt lany AC16W — warstwa wigzaca (5 cm).

Hydroizolacja i odwodnienie

Hydroizolacje projektuje sie z papy termozgrzewalnej mostowej. Odwodnienie nawierzchni
na moscie zrealizowano poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej. Dzieki jezdni
w jednostronnym spadku poprzecznym wody zgromadzone w linii kraweznika skierowane zostang
do wpustéw przykraweznikowych, skad kolektor odwodnieniowy odprowadzi Scieki poza obiekt
docelowo do rzeki Zarnéwki.

Zaprojektowano dreny podtuzne w linii odwodnienia i dreny poprzeczne przed przyczétkami
wykonane z geowtdkniny utozone na izolacji pomostu. Zaprojektowano réwniez 3 s3gczki
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odwadniajgce z tworzyw sztucznych osadzone w ptycie pomostowej. Sgczki pionowy nalezy
wykona¢ z rur PVC ¢50x1,8mm. Saczek wyposazony w lejek i sito z wypetnieniem grysem
bazaltowym 4/8 otoczony kompozycjg epoksydowa.

Elementy wyposazenia obiektu

Zaprojektowano kapy chodnikowe z betonu C30/37, wykonywane na miejscu wybudowania
i zakotwione w konstrukcji przeset za pomocg kotew talerzowych. W kapach nalezy przewidzie¢
wykonanie otworéw pod wykonanie kanatéw technologicznych. Na krawedziach kap zostanag
zamocowane polimerobetonowe deski gzymsowe gr. 4 cm, barwione w masie i odporne na
promieniowanie UV.

Zastosowano krawezniki granitowe mostowe 20x20cm, kotwione w kapie chodnikowej za
pomocg wklejanych stalowych pretéw, ukfadane na podlewce z modyfikowanej zaprawy
cementowej. Krawezniki na dtugosci skrzydet oraz krawezniki zanikajace nalezy wykonaé jako
granitowe o wymiarach 20x30cm na tawie betonowe;j.

Zaprojektowano na krawedzi obiektu barieroporecze H2W2B, natomiast na dojazdach
zostang wykonane bariery ochronne. Bariery na dojazdach do obiektu nalezy powigzac z barierami
na obiekcie. Rozstaw mocowan stupkéw barier ochronnych wg. wymagan producenta. Tasmy
barier na moscie i dojazdach muszg by¢ na tym samym poziomie wzgledem nawierzchni jezdni.
Bariery powinny by¢ wyposazone w elementy odblaskowe. Bariery montowa¢ wedtug wytycznych
producenta.

Dylatacje

Na kapach chodnikowych nalezy wykona¢ tzw. dylatacje pozorne ktére nalezy uszczelnié
materiatem z masy trwale elastycznej. Wypetnienie materiatem trwale elastycznym nalezy
wykonac scisle wedtug wymagan producenta.

Otoczenie obiektu

W ramach inwestycji wyprofilowang zostang skarpy oraz zostang umocnione stozki
skarpowe. Skarpy i nasypy na dojazdach do obiektu zostang wykonane w pochyleniu 1:1,5 (stozki
skarpowe 1:1+1,5 i umocnione). Projektuj sie umocnienie stozkdw w obrebie przyczétkdw obiektu
kostka betonowa o gr. 8 cm zatopiong w betonie C25/30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci min. 10cm. Podstawy stozkéw wzmocnione opornikiem betonowym o wymiarach
30x80cm.

W stanie istniejgcym pod samym mostem koryto utracito swoj ksztatt i rzeka jest rozlana pod
catym obiektem. Na szerokosci mostu oraz na odcinku od strony wody dolnej ok. 10 m za i ok. 4,14
m przed mostem do przeprawy przez brod wykonane zostanie odmulenie i umocnienie koryta i
skarp narzutem kamiennym, ponadto wykona sie zabezpieczenie na koncu i poczatku
umacnianego odcinka rzeki za pomocg palisady drewniane;j.

Caty teren przylegty do obiektu zostanie uporzgdkowany.

Urzadzenia obce

Po pétnocnej stronie (woda dolna) mostu przebiega sie¢ telekomunikacyjna, ktéra nie
koliduje z projektowang inwestycjg. Zaleca sie jednak wykonaé przekopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania istniejgcych sieci.
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W kapie chodnikowej projektuje sie wykonanie pustego kanatu technologicznego.

Znaki wysokosciowe

Dla obiektu przewiduje sie umieszczenie znakédw wysokosciowych w nastepujacych
miejscach:
e na kazdej podporze:
- po 4 szt. (razem 2x4=8 szt.),
® na ustroju nosnym po obu stronach przeset:
- nad kazdg podporg (razem 2x2=4 szt.),
- w$rodku rozpietosci przesta (razem 2 szt.),
Dodatkowo w rejonie obiektu nalezy wykonac¢ jeden staty znak wysokosciowy dowigzany
do niwelacji panstwowej. Pozostate znaki wysokosciowe nalezy powigzac ze znakiem statym.
Zaktada sie kontrole przemieszczen pionowych przeset obiektu (niweleta pomostu) oraz
kontrole osiadania podpdr obiektu przy nastepujacej czestotliwosci pomiaréw:

a) po wykonaniu obiektu,

b) przed przekazaniem obiektu do eksploatacji,

c) co najmniej 2 razy w roku (co 6 miesiecy) w okresach wiosennych i jesiennych,
do momentu ustabilizowania sie osiadania (tj. gdy przyrost osiadar pomiedzy dwoma
kolejnymi pomiarami bedzie mniejszy niz 1 mm), nie mniej jednak niz 4 pomiary
po oddaniu obiektu do uzytkowania,

d) tuz przed uptywem okresu gwarancyjnego,

e) co 5 lat oraz po ewentualnych kleskach zywiotowych (np. powodzie, huragany, itp.)
lub kolizjach na moscie lub pod mostem mogacych znaczaco wptyna¢ na stan
obiektu,

f) kazdorazowo po przeprowadzanych przegladach obiektu, jesli wykonawca przegladu
zadecyduje o potrzebie wykonania pomiaréw wysokosciowych.

5.4.7.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Wszystkie stalowe elementy konstrukcji nalezy pokryé antykorozyjnym systemem malarskim
do stosowania na powierzchniach narazonych na wptywy warunkéw atmosferycznych, okresowy
wplyw soli zimowego utrzymania drég i eksploatowanych w srodowisku o kategorii korozyjnosci
C4 z PN-EN-ISO 12944-2. Trwatos¢ catkowitego zabezpieczenia (zestawu metalizacyjno-
malarskiego) powinna wynosi¢ minimum 25 lat (VH).

W skfad systemu malarskiego powinny wchodzi¢ trzy warstwy powfok o tgcznej grubosci
min. 400 um.

Zastosowane produkty powinny pochodzi¢ od renomowanego producenta, ktéry posiada
odpowiednig liczbe referencji krajowych i zagranicznych.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni elementéw stalowych na styku z betonem nalezy
wykona¢ zestawem farb epoksydowych jak dla powierzchni odkrytych, ale bez poliuretanowej
powtoki nawierzchniowe;.

Zastosowane farby oprdécz wtasciwosci antykorozyjnych powinny charakteryzowaé sie
specyficznymi wtasciwosciami (zwiekszona zwilzalno$¢, elastycznos$é), ktére pozwolg na lepsze
zabezpieczenie i tatwiejszg aplikacje, w szczegdlnosci w trudno dostepnych miejscach.
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Nakftadanie farb powinno by¢é wykonane zgodnie z zalecanymi metodami aplikacji
podanymi w Karcie Technicznej wyrobu malarskiego. Farby nalezy aplikowaé natryskiem
hydrodynamicznym, a o ile karta dopuszcza — w miejscach trudnodostepnych nalezy uzy¢ pedzla
lub watka. Dla umozliwienia wizualnej kontroli jakosci malowania poszczegdlne warstwy farb
muszg roznic sie kolorem od warstwy lezgcej bezposrednio pod warstwg naktadana.

Wymagania odnosnie do przygotowania powierzchni oraz technologia wykonania powtok
wg. karty technicznej produktu.

5.4.7.5 Hydroizolacja i zabezpieczenie powierzchni betonowych

Projektuje sie wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej mostowej na gérnej powierzchni
ptyty pomostowej. Hydroizolacje typu ciezkiego na powierzchniach zelbetowych przyczétkéw od
strony gruntu. Dodatkowo wszystkie elementy zelbetowe narazone na dziatanie warunkéw
atmosferycznych zostang pokryte warstwg ochronng z powtoki antykarbonatyzacyjne;.

Materiaty izolacji powinny stanowi¢ jednolity system izolacji gwarantowany przez
Producenta.

Wykonanie robdét hydroizolacyjnych nalezy realizowac zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Technicznej oraz z wymaganiami kart technicznych produktu.

5.5 KANALIZACIA DESZCZOWA
5.5.1 Dane ogodlne

W stanie obecnym na obiekcie nie wystepuje kanalizacja deszczowa. Wody opadowe
znowego obiektu zostang ujete w nowoprojektowang kanalizacje deszczowga ze studzienkami
z osadnikami skad odprowadzona zostanie do rzeki poprzez projektowane wyloty. Wylot
projektuje sie jako betonowy — prefabrykowany.

W celu odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z obiektu przewiduje sie skierowanie
woéd wyksztattowanymi spadkami poprzecznymi (2% na jezdni, 3% na chodniku oraz 4% na
poboczu), a nastepnie spadkami podtuznymi do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

5.5.2 Kanalizacja

Catosc sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie w pasach drogowych przebudowywanego
mostu oraz w czesci pobocza. Przewiduje sie budowe kanalizacji deszczowej z rur typu PVC — U (do
kanalizacji zewnetrznej), klasy S, (SN8), SDR 34-LITE — zwydtuzonym kielichem, tgczonych
uszczelkg gumowa, ktére nalezy uktada¢ zgodnie z PN-92/B-10735 na podsypce piaskowej. Rury
nalezy uktadac zgodnie z instrukcjg opracowang przez producenta. Przed montazem sprawdzi¢
prawidtowos¢ utozenia i zamocowania poszczegdlnych elementédw. Rury na catej dtugosci musza
wspiera¢ sie na odpowiednio wyprofilowanej podsypce. taczenie rur powinno nastgpic
centrycznie.

5.5.3 Wpusty uliczne

Zaprojektowano dwa wpusty drogowe usytuowane wzdtuz jezdni (WP1, WP2)
zlokalizowane przed i za obiektem mostowy. Wszystkie wpusty drogowe montowane na
studzienkach kanalizacyjnych DN 315 z zasyfonowaniem studzienki przewidziano z osadnikami o
gtebokos¢ osadnikdw minimum 0,5m. Wpusty petni¢ beda funkcje odprowadzajaca wode do
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projektowanych studni osadnikowych DN 600 (S1 i S2), z ktérych to wody opadowe i roztopowe
skierowane zostang bezposrednio do rzeki Zarndwki (WYL1 i WYL2).

Rozmieszczenie wpustow przedstawia rysunek widoku z géry na rysunku M-02 ponizszego
opracowania.

5.5.4 Studzienki kanalizacyjne

Projekt przewiduje wbudowanie 2 studzienek o $rednicy 600 mm (2 szt.). Studzienki
betonowe z przejsSciem szczelnym tgczonym na uszczelki. Dolng cze$¢ studni wykonac jako
element prefabrykowany.

Studzienki nalezy budowaé w wykopie o wymiarach na planie dostosowanym do wielkosci
studzienek.

Wierzchnig warstwa terenu zgodnie z projektem drogowym. Przed posadowieniem
studzienki nalezy na gruncie rodzimym wylaé podtoze z betonu C8/10 o grubosci 10cm.

5.5.5 Uwagi ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomic¢ wiascicieli
uzbrojenia podziemnego o ich rozpoczeciu. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy
wytyczy¢ projektowane urzadzenia oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Wytyczenie trasy winno by¢ wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Po wykonaniu robdt montazowych, préby szczelnosci a przed zasypaniem wykopu nalezy
powiadomic¢ stuzby geodezyjne o zakonczeniu robdét, w celu wykonania pomiaréw
wysokosciowych i zaznaczenia trasy wykonanych sieci na mapach geodezyjnych.
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6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
6.1 TECHNOLOGIA
6.1.1 Informacje ogdlne

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy wykona¢ wygrodzenie rzeki oraz pomosty
robocze, uniemozliwiajgcg przedostanie sie odpaddw na teren pod obiektem i do rzeki. Wybér
sposobu zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy robdét. Wygrodzenie powinno zapewniac
bezpieczenstwo o0sob realizujgcych prace budowlane oraz by¢ szczelne ze wzgledu na prace
polegajgce na pokrywaniu antykarbonatyzacyjnym elementéw konstrukcji.

Prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem wszelkich zasad BHP.

Wykonawca robot musi zapewnic sobie niezbedny sprzet, m.in. do:
— wybrania i sktadowania urobku ze stref zaplecznych,

ufozenia i zageszczenia nowych warstw gruntu,

pograzania grodzic stalowych,

— wykonania pomiardw kontrolnych i powykonawczych.

6.1.2 Technologiai kolejnos¢ prowadzenia robét

Harmonogram roboét bedzie zalezat od zatozonej kolejnosci realizacji, liczebnosci osobowej
brygady oraz dtugosci tygodnia pracy. Cykl ten mozna skrécic, np. przez zwiekszenie liczebnosci
brygady roboczej, wydtuzenie czasu pracy badz przez wprowadzenie drugiej zmiany.

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robdét nalezato bedzie do obowigzkéw
Wykonawcy przed przystgpieniem do robot.

Wydzielono nastepujace grupy robot:
= Prace przygotowawcze.
= Prace budowlane zasadnicze zwigzane z rozbudowg drogi i budowg mostu.
= Prace porzadkowe.

Prace przygotowawcze:
a) przygotowanie placu budowy, ogrodzenie terenu budowy i wprowadzenie czasowej
organizacji ruchu, zabezpieczenie terenu pod obiektem,
b) inwentaryzacja geodezyjna,
c) odhumusowanie terenu w obrebie prowadzonych prac.
Prace zasadnicze:
a) wykonanie prac rozbidérkowych przesta, podpdér i nawierzchni drogowej na moscie
i dojazdach,
b) wykonanie czesci nowych przyczotkbw oraz przesta zespolonego ztozonego z belek
stalowych i ptyty zelbetowej,
c) wykonanie kanalizacji deszczowej,
d) wykonanie izolacji, podpér i przesta,
e) montaz desek gzymsowych, ustawienie kraweznikéw i wykonanie kap chodnikowych,
f) rozbudowa uktadu drogowego na dojazdach do mostu,
g) montaz barier ochronnych na moscie i dojazdach,
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h) wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikdw na moscie i dojazdach oraz montaz urzadzen

dylatacyjnych,
i) profilowanie skarp, umocnienie stozkéw, dna i skarp rzeki.
Prace porzgdkowe:

a) wykonanie humusowania i obsianie trawg,
b) likwidacja placu budowy, uporzadkowanie terenu objetego inwestycjg i przywrdcenie
ruchu po obiekcie.

6.1.3 Nadzor budowlany

W czasie trwania realizacji inwestycji Inwestor zapewni petnienie funkcji Inspektora Nadzoru
przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

6.1.4 Uwagi

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét ma obowigzek zapoznal sie z przedmiotowg
dokumentacjq projektowg w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robdt, oraz
dokumentacjami integralnymi jak m.in. opracowania: Projekt czasowej i statej organizacji ruchu,
Szczegotowe specyfikacje techniczne ..., itp.

Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiarow kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem sprawdzenia wigczen w stan istniejgcy, jak i w stan projektowany.

Teren robét powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne
nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy
sprzetu zageszczajgcego. Krawezniki nalezy uktada¢ na tawie betonowej z zachowaniem 5 mm
szczeliny miedzy sasiednimi elementami betonowymi bez wypetniania spoin na odcinkach
prostych.

Wykonawca zabezpieczy przestrzern pod mostem kurtynami ochronnymi (np. siatki
o drobnych oczkach) lub szczelnymi pomostami, tak aby ewentualne spadajgce drobno
wymiarowe elementy betonowe podczas rozbiorki nie znalazty sie w rzece, a zatrzymaty na
kurtynach. Po rozebraniu pomostu kurtyne wraz z materiatem z rozbiorki nalezy usunac.

Podczas wykonywania robot zwigzanych z budowga obiektu nalezy przestrzega¢ norm
krajowych, wymagan technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca
musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn.
Za bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktéry musi
spetni¢ wymagania Prawa budowlanego.

Wykonawca bedzie w posiadaniu sprawnego technicznie sprzetu, bez wyciekéw oleju,
smaréw czy paliwa. Tankowanie i naprawa tego sprzetu bedzie odbywaé sie poza zasiegiem waod.
W posiadaniu Wykonawcy Robot znajdowad sie beda odpowiednie materiaty do natychmiastowe;j
neutralizacji w przypadku ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych.

Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatu Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia przy kazdej dostawie deklaracji wtasnosci uzytkowych materiatu objetego normg
zharmonizowang lub europejska oceng techniczng lub europejskg aprobatg techniczng, lub
krajowej deklaracji wtasnosci uzytkowych dla materiatu objetego Polskag Norma lub krajowa oceng
techniczng lub aprobatg techniczng, a takze kart technicznych i instrukcji uzytkowania

26



FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT WYKONAWCZY

dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km
1+013,00 wraz z rozbidrkg istniejgcego i budowg nowego mostu w km
0+989,00, na rzece Zarnéwce, w miejscowosci Mostki, gmina Suchedniéw"

poszczegdlnych materiatéw. Za sprawdzenie przydatnosci materiatéw oraz jakos¢ wbudowania
odpowiada Wykonawca.

Teren budowy powinny by¢ ogrodzone i zabezpieczone przed wejsciem oséb postronnych,
atablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna by¢ ustawiona
w miejscu widocznym.

Opracowanie projektow technologicznych wykonania przesta i jego wstawienia oraz projekty
technologiczne zabezpieczenia wykopdéw lezy po stronie Wykonawcy robét. W projekcie
wykonawczym podano proponowany sposéb rozbidrki obiektu mostowego. Wykonawca robét
opracuje szczegdtowy program rozbidrki, dostosowany do wtasnych mozliwosci technologicznych i
warunkéw technicznych. Dzwig nalezy dobra¢ i ustawi¢ w taki sposob, aby roboty byty
prowadzone przy zachowaniu statecznosci konstrukcji na kazdym etapie prac. Konstrukcje
wsporcze i posadowienie dobra¢ w taki sposéb, aby przenosit zaktadane sity. Wszelkie niezbedne
dalsze uzgodnienia wynikajgce z przyjetych projektéw technologicznych, czy montazowych po
stronie Wykonawcy robot.

Po zakonczeniu prac, teren inwestycji nalezy uporzagdkowac i pozostawi¢ wszystkie elementy
w stanie niepogorszonym.

Wszystkie odkryte powierzchnie betonowe powinny spetniaé najwyzisze wymagania
dotyczace jakosci wykonania (beton ma by¢ jednorodny, bez przebarwien, rakdéw, rys itd.).

Docelowg kolorystyke elementow konstrukcji nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym na etapie
realizacji.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarzajace
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:
»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). W zwigzku z powyzszym przed
przystapieniem do robot wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz”.

7.1 ZAKRES ROBOT

Szczegdtowy zakres robdt dla catego zadania zostat zamieszczony w punkcie Stan
projektowany.

7.2 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

e most drogowy nad rzekg Zarnéwka,
e droga gminna 389001 T w zakresie inwestycji,
e siec teletechniczna,

7.3 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS ROBOT

Do robdt wyszczegdlnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzajgce szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych w ramach niniejszego
opracowania projektowego, zalicza sie:

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,
— montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
— fundamentowanie podpdér mostowych.

7.4 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ogdlnych zasadach BHP przy robotach mostowych
przez stuzby BHP.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robot, pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie
stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich
przetozonych, szczegdlnie w zakresie:

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

7.5 TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZARADCZE

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia, a takze
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny
podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy tam zwrdci¢ szczegdlng uwage na:
e ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
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niebezpiecznymi,

e prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

e prawidtowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, oswietlenia terenu,
wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,

e przy robotach wykonywanych w strefie czynnych drég,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Wszystkie roboty rozbiorkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdt budowlanych istotnych
rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a dokumentacjg nalezy o tym fakcie poinformowa¢
projektanta.
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CZESC RYSUNKOWA
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