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 Oświadczenie 

  
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy „Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., 

tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zmianami) niżej podpisani oświadczają, że: 

 
PROJEKT WYKONAWCZY 

dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km 1+013,00 

wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 0+989,00, na rzece 

Żarnówce, w miejscowości Mostki, gmina Suchedniów" 

jest zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest 
kompletne i zostało wykonane w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 
zgodnie z umową nr GNI.20.2020 z dnia 03.07.2020 r. 

Zgodnie z art. 36a ust.6 ustawy „Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zmianami) dopuszcza się nieistotne odstępstwa 
od przedmiotowego projektu budowlanego. 

 

Projektanci: Sprawdzający: 

mgr inż.  
Adam Stempniewicz  

 mgr inż.  
Błażej Bartoszek 

 
mgr inż.  

Szymon Gruba 

 

mgr inż.  
Adam Pawłucki 

 

mgr inż. Rafał Rybak 

 

mgr inż.  
Jacek Kuziora 

 

mgr inż.  
Jan Kopeć 

 
 

Wrocław, kwiecień 2021 r. 

  

 



FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT WYKONAWCZY 
dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km 

1+013,00 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 
0+989,00, na rzece Żarnówce, w miejscowości Mostki, gmina Suchedniów" 

 

 

4 

 

 
 

SPIS TREŚCI 

CZĘŚĆ OPISOWA .......................................................................................................................................... 7 

1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA .......................................................................................... 8 

2. PODSTAWY OPRACOWANIA ................................................................................................................ 9 

2.1 PODSTAWY FORMALNE ............................................................................................................ 9 
2.2 PODSTAWY TECHNICZNE .......................................................................................................... 9 
2.3 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA ......................................... 9 

3. OPSI STANU ISTNIEJĄCEGO ................................................................................................................ 10 

3.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU MOSTOWEGO ........................................................................... 10 
3.2 PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU .................................................................................. 10 
3.3 OBIEKTY I URZĄDZENIA STAŁE................................................................................................. 10 
3.4 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTĘPUJĄCE W REJONIE REMONTOWANYCH OBIEKTÓW .......... 10 
3.5 PODŁOŻE GRUNTOWE ............................................................................................................ 11 
3.6 ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH .......................................................................................... 13 

4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ..................................................................... 13 

4.1 POWIERZCHNIA TERENU ........................................................................................................ 13 
4.2 UKŁAD KOMUNIKACYJNY ........................................................................................................ 13 
4.3 ODWODNIENIE I ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH....................................................... 14 
4.4 OŚWIETLENIE ......................................................................................................................... 14 
4.5 KOLIZJE I ICH ROZWIĄZANIE.................................................................................................... 14 
4.6 PROJEKTOWANA ZIELEŃ ......................................................................................................... 14 
4.7 WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE ................................................................................ 15 

5. STAN PROJEKTOWANY ....................................................................................................................... 16 

5.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE .................................................................................................... 16 
5.2 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU ......................................................................................... 16 
5.3 ROZBUDOWA DOJAZDÓW DO MOSTU .................................................................................... 17 
5.3.1 Parametry rozbudowywanej drogi .......................................................................................... 17 
5.3.2 Opis rozwiązania drogowego .................................................................................................. 17 
5.3.3 Konstrukcja nawierzchni ......................................................................................................... 17 
5.3.4 Pobocze.................................................................................................................................. 18 
5.3.5 Zjazdy ..................................................................................................................................... 18 
5.3.6 Roboty ziemne ....................................................................................................................... 18 
5.4 BUDOWA MOSTU ................................................................................................................... 18 
5.4.1 Dane ogólne ........................................................................................................................... 18 
5.4.2 Główne parametry geometryczne........................................................................................... 18 
5.4.3 Przeznaczenie obiektu ............................................................................................................ 19 
5.4.4 Nośność obiektu ..................................................................................................................... 19 
5.4.5 Forma architektoniczna .......................................................................................................... 19 
5.4.6 Kolorystyka............................................................................................................................. 19 
5.4.7 Konstrukcja mostu .................................................................................................................. 19 
5.4.7.1 Ustrój nośny ........................................................................................................................... 19 
5.4.7.2 Podpory i ich posadowienie .................................................................................................... 20 
5.4.7.3 Wyposażenie obiektu ............................................................................................................. 20 



FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT WYKONAWCZY 
dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km 

1+013,00 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 
0+989,00, na rzece Żarnówce, w miejscowości Mostki, gmina Suchedniów" 

 

 

5 

 

5.4.7.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych .............................................................. 22 
5.4.7.5 Hydroizolacja i zabezpieczenie powierzchni betonowych ........................................................ 23 
5.5 KANALIZACJA DESZCZOWA ..................................................................................................... 23 
5.5.1 Dane ogólne ........................................................................................................................... 23 
5.5.2 Kanalizacja ............................................................................................................................. 23 
5.5.3 Wpusty uliczne ....................................................................................................................... 23 
5.5.4 Studzienki kanalizacyjne ......................................................................................................... 24 
5.5.5 Uwagi ogólne ......................................................................................................................... 24 

6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE ........................................................................................................ 25 

6.1 TECHNOLOGIA ........................................................................................................................ 25 
6.1.1 Informacje ogólne .................................................................................................................. 25 
6.1.2 Technologia i kolejność prowadzenia robót ............................................................................. 25 
6.1.3 Nadzór budowlany ................................................................................................................. 26 
6.1.4 Uwagi ..................................................................................................................................... 26 

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ...................................... 28 

7.1 ZAKRES ROBÓT ....................................................................................................................... 28 
7.2 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI ...................................................................................................... 28 
7.3 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS ROBÓT .................................................................... 28 
7.4 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW ......................................................... 28 
7.5 TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZARADCZE ................................................................. 28 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA ............................................................................................................................... 30 

 



FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT WYKONAWCZY 
dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km 

1+013,00 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 
0+989,00, na rzece Żarnówce, w miejscowości Mostki, gmina Suchedniów" 

 

 

6 

 

 

WYKAZ RYSUNKÓW 

 

Nr Tytuł rysunku Stan Skala Nr Str. 

M-01 Stan istniejący istn. 
proj. 

1:50 31 
M-02 Stan projektowany  1:50 32 
M-03 Profil podłużny układu drogowego proj. 1:50/500 33 

M-04 Profil konstrukcyjny drogowego proj. 1:50 34 

M-05 Gabaryty konstrukcji proj. 1:50, 1:100, 1:25 35 

M-06 Zbrojenie konstrukcji proj. 1:50, 1:100 36 

M-07 Zbrojenie fundamentu proj. 1:25, 1:50 37 

M-08 Konstrukcja stalowa przęsła proj. 1:50, 1:10, 1:5 38 

M-09 Gabaryty i zbrojenie płyty przejściowej proj. 1:25 39 

M-10 Gabaryty i zbrojenie kap chodnikowych proj. 1:25,1:100 40 

M-11 Profil podłużny rzeki wraz z przekrojami proj. 1:50, 1:100 41 

M-12 Profil kanalizacji deszczowej proj. 1:100 42 

M-13 Fundament pod barieroporęcz proj. 1:25 43 
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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka i budowa nowego mostu na rzece Żarnówce wraz z 
rozbudowa drogi gminnej nr 389001T w miejscowości Mostki, na terenie gminy Suchedniów, 
powiat skarżyski, woj. świętokrzyskie. Lokalizację obiektu na mapie pokazano na rys. 1.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 1.1 Lokalizacja obiektu na mapie 

 
Rys. 1.2 Widok obiektu w terenie  

Most w ciągu drogi gminnej nr 389001T 
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Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla rozbudowy 
drogi oraz budowy mostu w ciągu drogi gminnej 389001 T na rzece Żarnówce w miejscowości 
MOSTKI, gmina Suchedniów. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie: 

– rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu, 

– przebudowy drogi na dojazdach do obiektu, 

– systemu kanalizacji deszczowej na odcinku objętym opracowaniem,  

– odmulenia i umocnienia dna rzeki w obrębie mostu. 

2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

2.1 PODSTAWY FORMALNE 

Umowy nr GNI 20.2020 z dnia 03.07.2020 r. zawarta pomiędzy Wykonawcą: FASYS MOSTY 
Spółka z o. o. i Zamawiającym: Gminą Suchedniów z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 
5. 

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE 

Oględziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna wykonane 

w lipcu 2020 r. 

2.3 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. 
zmianami) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r., poz. 55 
z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219 
z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami). 

 PN-EN 1991-2 Obciążenia ruchome mostów. 
 PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia. 
 PN-S-10040:1999 Żelbetowe i betonowe obiekty mostowe. Wymagania i badania. 
 PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 
 Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. 
zm.). 

 Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, 
poz. 735 z późn. zm.). 
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 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 
z późniejszymi zmianami). 

 

3. OPSI STANU ISTNIEJĄCEGO 

3.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU MOSTOWEGO 

Projektowany most zlokalizowany jest w ciągu drogi gminnej nr 389001T w km 0+989 
w miejscowości Mostki, gmina Suchedniów na rzece Żarnówce. 

Przedmiotowy obiekt jest drogowym mostem wykonanym na stalowych dwuteowych 
dźwigarach o schemacie jednoprzęsłowej belki swobodnie-podpartej. Rozpiętość teoretyczna  
w osiach podparcia jest równa 8,90 m. Belki stalowe ustroju nośnego są oparte bezpośrednio na 
podporach. Podpory ukształtowane są w formie masywnych przyczółków. Poprzecznice oraz 
podkład górny i dolny są elementami drewnianymi w zaawansowanym stopniu uległymi procesom 
gnilnym i spękaniom. Część dyliny pomostu jest luźna i stwarza zagrożenie dla użytkowników 
ruchu (deski opadają oraz wystają ostre gwoździe). 

Na obiekcie brak jest chodników. Obiekt usytuowany jest jako prosty w planie. 

3.2 PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU 

Parametry obiektu: 
 rozpiętość teoretyczna w osiach podpór   ok. 9,90 m, 
 światło poziome       ok. 8,30 m, 
 szerokość użytkowa jezdni     ok. 5,85 m, 
 wysokość konstrukcyjna     ok. 0,95 m, 
 wysokość balustrady       ok. 1,10 m, 
 ukos konstrukcji      ok. 90⁰ . 

3.3 OBIEKTY I URZĄDZENIA STAŁE 

W pobliżu projektowanego obiektu znajdują się następujące obiekty i urządzenia stałe: 
a) droga gminna 389001T, 
b) konstrukcja istniejącego mostu. 

3.4 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTĘPUJĄCE W REJONIE REMONTOWANYCH OBIEKTÓW 

Na obszarze objętym inwestycją, w strefie przylegającej do obszaru projektowanych robót, 
występują urządzenia uzbrojenia podziemnego, które nie kolidują z inwestycją i nie zachodzi 
konieczność przebudowy ani zabezpieczenia poniższych sieci, tj.:  

 sieć teletechniczna (t), 
 

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urządzenia i sieci uzbrojenia podziemnego 
podczas prowadzenia prac związanych z przebudową zostaną one zabezpieczone lub przełożone w 
nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci. 

W przypadku kolizji warunki zabezpieczenia będą uzgadniane z właściwym gestorem sieci, 
sieci zostaną zabezpieczone lub przełożone w nowe lokalizacje. 
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3.5 PODŁOŻE GRUNTOWE  

W celu ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektu w ramach 
przedmiotowej inwestycji opracowano opracowania geotechniczne zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (poz. 463). 
Opracowania zostały wykonane przez specjalistyczną firmę geotechniczną, GEOBI Michał Bińczyk  
z siedzibą przy ul. Andrzeja Struga 16/lok 401, 90-513 Łódź. 

Projektowaną inwestycję wg Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r „w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” (Dz. U. poz. 463) 
należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej. Podłoże charakteryzują złożone warunki 
gruntowo-wodne. 

Lokalizacja i morfologia terenu prac 

Według  podziału  terytorialnego  Polski,  obszar  projektowanych  badań  położony  jest   w 
obrębie, województwa świętokrzyskiego, w powiecie skarżyskim, w gminie Suchedniów w obrębie 
Mostki. Według  fizycznogeograficznej  regionalizacji  Polski  teren  badań  położony  jest  w  
obrębie  jednostki:  Płaskowyż  Suchedniowski  (342.31).  Obszar  badań  projektowanych badań 
geologicznych pod względem hipsometrycznym nie jest zróżnicowany. 

Hydrografia terenu 

Obszar  objęty  badaniami  znajduje  się  w  okolicach  rzeki  Żarnówka,  który  jest 
prawostronnym  dopływem  rzeki  Kamiennej.  Na  strudze  znajduje  się  zbiornik  zaporowy  w 
Mostkach o powierzchni 40 ha. 

Budowa geologiczna 

W  oparciu  o  uzyskane  profile  geologiczne,  na  badanym  obszarze  występują  utwory 
holoceńskie  wykształcone  w  postaci  mineralnych  osadów  piaszczystych  oraz  organicznych 
namułów  piaszczystych.  Poniżej  nawiercone  zostały  osady  plejstoceńskie  wykształcone  w 
postaci osadów piaszczystych oraz spoistych glin, glin piaszczystych i glin pylastych.  Osady 
czwartorzędowe na badanym obszarze osiągają miąższość ok. 40 m. 

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych:  

warstwa Ia:  należą  do  niej  wilgotne  i  nawodnione  fluwialne  piaski  średnie,  w  stanie średnio  
zagęszczonym  o  uśrednionej  i  zbadanej  na  podstawie  sondowania stopnia zagęszczenia         
ID

(n)= 0,38. Są to grunty nośne.   
warstwa Ib:  należą do niej wilgotne i nawodnione fluwialne pospółki, w stanie średnio 
zagęszczonym  o  uśrednionej  i  zbadanej  na  podstawie  sondowania  stopnia zagęszczenia       
ID

(n)= 0,38. Są to grunty nośne.   
warstwa IIa:  należą  do  niej  fluwioglacjalne  nawodnione  piaski  pylaste  w  stanie  średnio 
zagęszczonym,  o  uśrednionej  i  zbadanej  na  podstawie  sondowania  stopnia zagęszczenia     
ID

(n)= 0,62. Są to grunty nośne.  
warstwa IIb:  należą  do  niej  fluwioglacjalne  nawodnione  piaski  średnie  i  grube  w  stanie  
średnio  zagęszczonym,  o  uśrednionej  i  zbadanej  na  podstawie  sondowania stopnia 
zagęszczenia ID

(n)= 0,62. Są to grunty nośne.  
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warstwa IIc:  należą  do  niej  fluwioglacjalne  nawodnione  pospółki  w  stanie  średnio 
zagęszczonym,  o  uśrednionej  i  zbadanej  na  podstawie  sondowania  stopnia  
zagęszczenia ID

(n)= 0,62. Są to grunty nośne.  
warstwa Ic:  należą  do  niej  nawodnione  pospółki  w  stanie  średnio  zagęszczonym,  o  
uśrednionej  i  zbadanej  na  podstawie  sondowania  stopnia  zagęszczenia ID

(n)= 0,66. Są to grunty 
nośne.  
warstwa IIIa:  należą  do  niej  mało  wilgotne  gliny  pylaste  zwięzłe  i  gliny  piaszczyste,  w stanie  
twardoplastycznym, o zbadanej na podstawie badań laboratoryjnych stopnia plastyczności w 
zakresie IL

(n) = 0,05-0,07. Są to grunty nośne.  
warstwa IIIb:  należą do niej mało wilgotne gliny pylaste i gliny, w stanie  plastycznym, o zbadanej  
na  podstawie  badań  laboratoryjnych  stopnia  plastyczności  w zakresie  IL

(n) = 0,27-0,33.  Są  to  
grunty  słabonośne.  Grunty  te  nawiercone zostały na badanym obszarze w otworach:  

•  OW01  w  strefie  głębokości  4,90-5,80  m  p.p.t.  i  13,70-15,0  m p.p.t.  
•  OW02 w strefie głębokości 7,20-10,00 m p.p.t.  

warstwa X:  tworzy  ją  warstwa  antropogenicznych  nasypów  niekontrolowanych zalegająca we 
wszystkich otworach badawczych do głębokości maks.  1,60-1,80  m  p.p.t.  Z  uwagi  na  zawartość  
substancji  organicznych  (humusu) oraz  przypadkowy,  niekontrolowany  skład  grunty  te  należy  
uznać  za nienośne. 
 
Pod względem własności filtracyjnych wg. Z. Pazdro:  
•  gliny  pylaste  i  gliny  pylaste  zwięzłe  są  to  grunty  nieprzepuszczalne  -  szacunkowa wartość 
współczynnika filtracji k < 10 -8  m/s.  
•  gliny  piaszczyste  i  gliny  są  to  grunty  półprzepuszczalne  -  szacunkowa  wartość 
współczynnika filtracji k=10 -6 -10 -8  m/s.  
•  piaski  pylaste  są  to  grunty  o  słabej  wodoprzepuszczalności  -  szacunkowa  wartość 
współczynnika filtracji k=10 -5 -10 -6  m/s;  
•  piaski  średnie  są  to  grunty  o  dobrej  wodoprzepuszczalności  -  szacunkowa  wartość 
współczynnika  filtracji  k=10 -3 -10 -4   m/s.  W  przypadku  występowania  domieszek piasków 
pylastych oraz zapylenia wartości stopnia wodoprzepuszczalności mogą być obniżone. 
•  pospółki i żwiry są to grunty o bardzo dobrej wodoprzepuszczalności  - szacunkowa wartość 
współczynnika filtracji k >10 -3  m/s. 

Warunki hydrogeologiczne 

Omawiany  obszar  położony  jest  w  obrębie  występowania  pierwszego  poziomu 
wodonośnego, w którym zwierciadło wód gruntowych będzie uzależniony od poziomu wody 
występującej w  rzece Żarnówka. 
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3.6 ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje całkowite rozebranie istniejącego mostu w dwóch 
etapach oraz istniejącej infrastruktury drogowej na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem. 
W pierwszej kolejności do rozbiórki przewidziano balustrady. Po rozebraniu części dyliny 
drewnianej i belek stalowych należy usunąć żelbetowe przyczółki wraz ze skrzydełkami oraz ew. 
pale drewniane. Elementy betonowe należy rozkruszyć na elementy umożliwiające ich transport 
do utylizacji. Elementy stalowe należy pociąć palnikiem lub piłą do cięcia elementów stalowych, 
na elementy umożliwiające ich transport na złom. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 Ogrodzić teren rozbiórki uniemożliwiając dostęp na budowę osobom postronnym.  

 Zainstalować tablice ostrzegawcze i informacyjne. 

 Wyznaczyć miejsce składowania materiałów rozbiórkowych. Nie należy gromadzić 
większych ilości materiałów w bezpośrednim sąsiedztwie rozbiórki. 

Należy sukcesywnie wywozić odzyskany materiał poza teren rozbiórki w miejsce wskazane 
przez Inwestora. 

Do robót rozbiórkowych może być wykorzystywany między innymi następujący sprzęt 
zmechanizowany:  

– samochody samowyładowcze – do transportu wszelkich materiałów z rozbiórki, 
– koparka podsiębierna do zmechanizowanych robót ziemnych. 

Szczegółowy plan etapowania robót, projekt technologiczny rozbiórki i projekt 
zabezpieczenia wykopu zostanie opracowany przez Wykonawcę Robót.  

4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

4.1 POWIERZCHNIA TERENU 

Zakres przewidzianej inwestycji nie powoduje docelowo zmiany sposobu zagospodarowania 
terenu i użytkowania obiektu. Przewiduje się wydzielenie jezdni na obiekcie ograniczonej 
krawężnikiem oraz wykonanie chodnika dla pieszych po jednej stronie, a także wykonanie 
niezbędnego wyposażenia obiektu, tj.: barieroporęczy, barier ochronnych oraz odwodnienia.  

W związku z inwestycją zostanie również rozebrany istniejący i wybudowany nowy most 
nad rzeką Żarnówką. Zakres rozbudowy obejmuje pas drogowy drogi gminnej, działkę rzeczną oraz 
teren przyległy. Obszar ten znajduje się na następujących działkach ewidencyjnych:  

Jednostka ewidencyjna: 261005_5 Mostki – obszar wiejski gminny miejsko-wiejski,  
Obręb: (0008) Mostki,  
Działki ewidencyjne: 258/2, 694, 695, 697, 699/1, 852, 853. 

 Nie zmienia się funkcji przedmiotowego obszaru, teren po ukończeniu inwestycji będzie 
stanowił przeprawę przez rzekę Żarnówkę.  

4.2 UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

W związku z rozbudową drogi wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nie 
zmieni się układ komunikacyjny dla ruchu samochodowego. W wyniku budowy nowego mostu 
zostanie wykonany chodnik dla pieszych o szerokości użytkowej 2,0 m. Parametry jezdni i 
chodników po wykonaniu rozbudowy zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów.  
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4.3 ODWODNIENIE I ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH 

W celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z obiektu przewiduje się 
skierowanie wód wykształtowanymi spadkami poprzecznymi (2% na jezdni, 3% na chodniku oraz 
4% na poboczu) a następnie spadkiem podłużnym w obu kierunkach do wpustów, skąd docelowo 
trafią do rzeki Żarnówki. Wody opadowe z mostu i z odcinka rozbudowywanej drogi zostaną 
skierowane spadkiem podłużnym do projektowanego systemu kanalizacji, następnie 
jednostronnym spadkiem poprzecznym woda opadowa trafi do wpustów zlokalizowanych przed 
obiektem skąd za pomocą kolektorów zostaną skierowane do wylotów WYL 1 oraz WYL 2, a 
następnie po umocnionych skarpach zostanie odprowadzona do wód rzeki Żarnówki. System 
kanalizacji deszczowej przedstawiono w części rysunkowej do opracowania. 

4.4 OŚWIETLENIE 

Nie projektuje się oświetlenia w zakresie inwestycji. 

4.5 KOLIZJE I ICH ROZWIĄZANIE 

Na obszarze objętym inwestycją, w strefie przylegającej do obszaru projektowanych robót, 
występują urządzenia uzbrojenia podziemnego, które nie kolidują z inwestycją i nie zachodzi 
konieczność przebudowy poniższych sieci, tj.:  

 sieć teletechniczna (t), 
 

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urządzenia i sieci uzbrojenia podziemnego 
podczas prowadzenia prac związanych z przebudową zostaną one zabezpieczone lub przełożone w 
nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci. 

4.6 PROJEKTOWANA ZIELEŃ 

Analizowany obszar przy moście zasadniczo usytuowany jest w obszarze nielicznych 
zakrzaczeń i zadrzewień, najprawdopodobniej powstałych w wyniku samosiewu. W pobliżu 
przedmiotowego obiektu na skarpach oraz w ich otoczeniu występują trawy oraz pojedyncze 
krzewy i nielicznie drzewa. Zaobserwowano występowanie na stożkach oraz na poboczach 
głównie pokrzywy zwyczajnej oraz trawy. Część drzew znajdujących się w bezpośrednim 
sąsiedztwie drogi i koryta cieku jest przeznaczonych do wycinki, w tym m.in. ok. 4 drzewa 
(wysokości 3-5 m i średnicy pnia od 5 do 10 cm) oraz 3-4 uschnięte drzewa znajdujących się w 
pobliżu skarp cieku, których wycinka jest konieczna w celu umożliwienia swobodnego przepływu 
wód w korycie oraz z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników drogi.  

Pozostałe drzewa występujące w pobliżu inwestycji i nie kolidujące bezpośrednio 
z rozwiązaniami należy poddać ochronie, poprzez np. stosowanie osłon z desek lub siatki.  

W związku z rosnącymi w bliskim sąsiedztwie z planowaną inwestycją drzewami (które nie 
są przeznaczone do wycinki) należy w dalszej kolejności przeprowadzić prace zabezpieczające je 
przed uszkodzeniami powstającymi w trakcie prac budowlanych. 

Drzewa należy otoczyć prowizorycznym ogrodzeniem np. z siatki lub z desek. Pnie drzew, 
w pobliżu których przeprowadzane będą prace budowlane powinno się wcześniej owinąć miękkim 
materiałem np. jutą, matami słomianymi itp. Pod koronami roślin nie należy składować 
materiałów budowlanych ani sprzętu.  
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Przy wykonywaniu prac związanych z budową może nastąpić uszkodzenie korzeni. 
Najbardziej niebezpieczne dla roślin jest wykonywanie prac ziemnych latem (przesuszenie) oraz 
zimą (przemarznięcie). 

Należy wszelkie roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie systemu korzeniowego 
np. przy drzewach i krzewach wykonywać ręcznie. Odsłoniętą bryłę korzeniową na czas budowy 
należy okryć matami ze słomy lub tkaninami jutowymi i zadbać o podlewanie. Na zakończenie 
projektowanej inwestycji skarpy nasypów oraz tereny gdzie prowadzono prace ziemne należy 
obsiać trawą. 
 

L.p. 
Gatunek 

drzewa Nazwa 
polska 

Gatunek 
drzewa Nazwa 

łacińska 

Obw. pnia 
na wys. 50 

cm 

Średnica 
korony 

Wysokość 
drzewa Wycinka 

Cm m m 
1. Brzoza Betula 8 3 5 tak 
2. Brzoza Betula 8 3 5 tak 
3. Jesion Fraxinus 5 2 3 tak 
4. Jesion Fraxinus 5 2 3 tak 

 

4.7 WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

W czasie budowy przewiduje się stosowanie tylko takich materiałów, które nie zanieczyszczą 
wód powierzchniowych i podziemnych. 

Podczas prowadzenia działań związanych z przebudową przedmiotowej inwestycji zaleca się 
wykonywać prace z brzegów rzeki bez wprowadzania ciężkiego sprzętu do koryta, a prace w 
korycie należy przeprowadzać przy uwzględnieniu biologii gatunków, ze względu na zmniejszenie 
wpływu oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskowo.   

Żeby zminimalizować ryzyko przedostania się surowców i materiałów używanych podczas 
prac budowlanych do wód gruntowych (np. powłok malarskich) przestrzeń w obrębie 
prowadzonych prac zostanie zabezpieczona folią ochronną (rusztowania ze szczelnymi podestami 
lub namioty ochronne). Ponadto przewiduje się zastosowanie takich materiałów, które nie 
stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. 
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5. STAN PROJEKTOWANY 

5.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przygotować plac budowy. Istniejące 
oznakowanie pionowe kolidujące z przedmiotową inwestycją, a nie przewidziane do usunięcia, 
należy rozebrać i zabezpieczyć, a po wykonaniu robót budowlanych ponownie zamontować 
zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. 

Prace budowlane będą prowadzone zgodnie z przyjętym etapowaniem inwestycji 
i opracowaną, czasową organizacją ruchu. Ruch samochodowy w czasie realizacji inwestycji będzie 
się odbywał po części istniejącego obiektu, do czasu wykonania nowego obiektu. Na okres 
prowadzenia ruchu tymczasowego Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejącego 
mostu oraz wykona wszelkie prace niezbędne do zabezpieczenia konstrukcji mostu w celu 
zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
kontroli. W tym celu, między innymi, prowadzić należy monitoring geodezyjny istniejącego mostu 
w charakterystycznych punktach nad podporami i w połowie przęsła.  

Uwaga1: 
W ramach wykonania robót Wykonawca opracuje projekt technologiczny zabezpieczenia 

robót przy połówkowym prowadzeniu ruchu, uwzględniającym tymczasowe ścianki szczelne 
wzdłuż wykopów pod obiekt oraz dla wymiany gruntów, bariery, oraz sposób podpierania 
konstrukcji i zapewnienia jej stateczności w czasie całego procesu budowanego, etapowania i 
prowadzenia czasowej organizacji ruchu. Wykonawca musi przewidzieć również środki 
wzmacniania nawierzchni dla potrzeb prowadzenia czasowej organizacji ruchu, przy ruchu 
połówkowym. 

W trakcie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek zapewnić ruch pieszych, 
rowerzystów i samochodów na czas robót, zgodnie z czasową organizacją ruchu.     

Uwaga 2: 
W ramach robót geodezyjnych na początku robót przed rozbiórkami należy wyznaczyć 

punkty i oś drogi a następnie zweryfikować oś drogi i mostu projektowanego, dowiązując je do 
terenu. Weryfikacja ma na celu sprawdzenie w planie osi i punktów wysokościowych i weryfikację 
stanu rzeczywistego z dokumentacją projektową.  

5.2 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje całkowite rozebranie istniejącego mostu oraz 
istniejącej infrastruktury drogowej na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem. Roboty 
rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z przyjętą połówkową realizacją robót. W etapie 1 
przewidziano do rozbiórki południową część istniejącego obiektu. Należy dostosować konstrukcję 
istniejącego mostu na potrzeby przeprowadzenia ruchu po jego części w czasie budowy. W 
kolejnym etapie należy rozebrać pozostałą część obiektu. W każdym z etapów w pierwszej 
kolejności do rozbiórki przewidziano istniejące balustrady. Następnie należy rozebrać w części 
drewnianą dylinę wraz ze stalowymi dźwigarami. Po rozbiórce przęsła należy usunąć żelbetowe 
przyczółki. Elementy betonowe należy rozkruszyć na elementy umożliwiające ich transport 
do utylizacji. Elementy stalowe należy pociąć palnikiem lub piłą do cięcia elementów stalowych, 
na elementy umożliwiające ich transport na złom. 



FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT WYKONAWCZY 
dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km 

1+013,00 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 
0+989,00, na rzece Żarnówce, w miejscowości Mostki, gmina Suchedniów" 

 

 

17  

 

Uwaga: 
Należy przewidzieć przecięcie istniejącej konstrukcji przyczółków w miejscu etapowania 

robót. Nie zaleca się rozkuwania przyczółków, ze względu na jej stan. 
 

5.3 ROZBUDOWA DOJAZDÓW DO MOSTU 

5.3.1 Parametry rozbudowywanej drogi  

Projektowana droga posiadać będzie następujące parametry: 
 szerokość jezdni 2x2,75 m, 
 spadek poprzeczny jednostronny 2%, 
 szerokość chodnik 2,0 m (jednostronny), 
 kategoria ruchu KR 3, 
 klasa techniczna drogi L, 
 przyjęta prędkość projektowa Vp=50 km/h. 

 

5.3.2 Opis rozwiązania drogowego 

Długość przebudowanego odcinka drogi L=48,00 m. Przyjęta szerokość jezdni wynosi 
2x2,75m. Projektowane szerokości jezdni wynoszą: 

- na obiekcie mostowym i dojazdach: 5,50m (2x2,75 m) 
- na dowiązaniu do istniejącego odcinka drogi: dowiązanie do istniejącej szerokości. 
Szerokość utwardzonych poboczy przyjęto min. 1,0 m. Ponadto planuje się wbudowanie 

obustronnego krawężnika wzdłuż jezdni. 
Od strony południowej zaprojektowano chodnik o szerokości użytkowej min. 2,00 m. 
Projektowana oś jezdni na obiekcie pokrywa się z osią istniejącej jezdni. Jezdnia 

projektowana jest w jednostronnym spadku poprzecznym 2% na odcinku prostym.  

5.3.3 Konstrukcja nawierzchni 

Przyjęto wykonanie jezdni o konstrukcji dla obciążenia ruchem kategorii KR3 dla G4.  
Projektuje się następującą konstrukcję jezdni: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – 4 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W  – 5 cm 
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P – 7 cm 
- podbudowa z mieszanki kruszywowej niezwiązanej  
o uziarnieniu 0/31.5 C90/3 

– 20 cm 

- w-wa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem 
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym 

– 22 cm (G4 ; 80 MPa˃E2≥ 25 MPa) 

- w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
spoiwem hydraulicznym  

– 25 cm  (G4 ; E2≥25 MPa )  

*Zakłada się wymianę gruntów rodzimych do głębokości 2,0 m od powierzchni.  
 

Sprawdzenie warunku mrozoodporności: 
 głębokość przemarzania gruntu hz=1,2m (III Strefa), 
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 kategoria ruchu KR3. 
Dobór warstw nawierzchni na podstawie KATALOGU TYPOWYCH NAWIERZCHNI PODATNYCH  

I PÓŁSZTYWNYCH ( Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg  Krajowych 
i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.), dobór sposobu skropienia między-warstwowego według WT-3 
z 2009 r.  

5.3.4 Pobocze 

Założono pobocza wykonane z destruktu asfaltowego, uzyskanego podczas rozbiórki 
nawierzchni drogi. Grubość warstwy materiału powinna wynosić 15 cm. 

5.3.5 Zjazdy 

Nie dotyczy.  

5.3.6 Roboty ziemne 

Nasypy drogowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-S-
02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. Dobór materiału gruntowego do wbudowania 
w nasyp należy rozróżnić od przeznaczenia warstwy w zależności od jej posadowienia zgodnie z 
Tablicą nr 2 normy PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
Biorąc pod uwagę zakres prac cały nasyp należy wykonać z gruntów lub kruszyw niespoistych, 
niewysadzinowych. Należy przewidzieć wymianę wszystkich gruntów wątpliwych pod 
nawierzchnią drogową i nasypem. 

5.4 BUDOWA MOSTU 

5.4.1 Dane ogólne  

Projekt zakłada całkowitą rozbiórkę istniejącego mostu zgodnie z przyjętym etapowaniem 
robót i budowę nowego mostu o podobnej rozpiętości. Ustrój nośny będzie stanowiło 13 
dźwigarów stalowych obetonowanych. Obiekt będzie wyposażony w jezdnie o wymaganej 
szerokości, chodnik dla pieszych oraz barieroporęcze i bariery ochronne.  

5.4.2 Główne parametry geometryczne  

Projektowany most posiadać będzie następujące parametry: 
 klasa obciążenia  II klasa obciążenia wg PN-EN 1991-2, 
 szerokość jezdni     2x2,75 m 
 szerokość użytkowa chodnika      1x2,0 m, 
 spadek poprzeczny jezdni              jednostronny 2%, 
 światło poziome pod obiektem  9,00 m, 
 światło pionowe pod obiektem  (maksymalne) 2,19 m, 
 długość całkowita mostu (wraz ze skrzydłami) 18,20 m, 
 rozpiętość teoretyczna przęsła (w osiach podpór) 9,60 m, 
 szerokość całkowita obiektu 9,35 m, 
 wysokość konstrukcyjna 0,60 m, 
 kąt skrzyżowania osi przęsła mostu z osią podpór  90°. 
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5.4.3 Przeznaczenie obiektu 

Obiekt umożliwia przekroczenie przeszkody jaką jest rzeka Żarnówka przez ruch kołowy 
i pieszy. 

5.4.4 Nośność obiektu 

Nowy obiekt został zaprojektowany na II klasę obciążenia pojazdami samochodowymi wg 
PN-EN 1991-2. 

5.4.5 Forma architektoniczna 

Głównym czynnikiem wpływającym na formę architektoniczną i ukształtowanie w planie 
jest funkcja obiektu.  

Przebudowany most charakteryzuje się prostą formą architektoniczną wynikającą 
z układów konstrukcyjnych. Budowla nie zawiera w sobie elementów ozdobnych, na jej 
kolorystykę składają się barwy stonowane oraz posiada niewielką wysokość konstrukcyjną. 
Wszystkie te elementy poprawiają odbiór estetyczny, umożliwiają dopasowanie do krajobrazu 
oraz harmonijne wpisanie się obiektu w otaczającą zabudowę. 
 

5.4.6 Kolorystyka 

Przewiduje się następującą kolorystykę: 
 nawierzchnia jezdni: naturalny kolor jezdni asfaltowej, 
 nawierzchnia chodnika: szara, 
 bariero-poręcze, bariery ochronne: szary,  
 deski gzymsowe i konstrukcja stalowa: do ustalenia z Inwestorem przed wbudowaniem, 
 elementy betonowe płyty i podpór: kolor odpowiadający kolorystyce naturalnego betonu. 

5.4.7 Konstrukcja mostu 

5.4.7.1 Ustrój nośny 

W miejscu istniejącego mostu należy wykonać nowy ustrój nośny z 13 dźwigarów stalowych 
HEB 320 i żelbetowej płyty z betonu C30/37 zbrojonej stalą B500SP, połączonej monolitycznie z 
płytą. Rozstaw osiowy dźwigarów wynosi 0,70 m. Rozpiętość teoretyczna nowego przęsła, 
mierzona w osiach podpór wynosi 9,60 m. Płyta pomostowa w przekroju poprzecznym posiada 
zmienną grubość w zakresie 43,0 – 55,0 cm oraz stałą szerokość wynoszącą 9,25 m. Wysokość 
konstrukcyjna w osi jezdni wynosi 60,0 cm. Górną powierzchnię płyty należy wykonać w spadkach 
poprzecznych wg części rysunkowej niniejszej dokumentacji projektowej. Wszystkie powierzchnie 
żelbetowe narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny zostać pokryte malarską 
powłoką antykarbonatyzacyjną i przeciwwilgociową elastyczną. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pomiarów geodezyjnych na każdym etapie 
wykonania przęsła, w szczególności: 

a) po zamontowaniu dźwigarów stalowych na podporach, 
b) po scaleniu konstrukcji stalowej ustroju nośnego, 
c) przed betonowaniem po zamontowaniu szalunków i zbrojenia, 
d) po zabetonowaniu płyty pomostowej (w danej fazie betonowania - o ile występują), 



FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT WYKONAWCZY 
dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km 

1+013,00 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 
0+989,00, na rzece Żarnówce, w miejscowości Mostki, gmina Suchedniów" 

 

 

20  

 

e) po demontażu elementów tymczasowych i technologicznych (szalunków itp.) 
f) po wykonaniu elementów wyposażenia. 
g) po dopuszczeniu obiektu do ruchu, 
h) po każdym etapie (innym niż wymieniono powyżej) mającym wpływ na pracę 

konstrukcji. 
Pomiary dla każdego etapu muszą być prowadzone w tych samych punktach, tak aby była 

możliwa weryfikacja i porównanie wyników pracy konstrukcji na każdym etapie robót. Pomiary 
powinny być wykonywane m.in. dla konstrukcji stalowej oraz dla płyty pomostowej i elementów 
wyposażenia. 

Profil podłużny mostu ulegnie niewielkiej korekcie wysokościowej. Należy uzyskać 
odpowiednie spadki podłużne, w celu odprowadzenia wód opadowych z górnej powierzchni płyty.  

5.4.7.2 Podpory i ich posadowienie 

Zakłada się typowe przyczółki żelbetowe ze skrzydłami, posadowione na ławach 
fundamentowych o szerokości 3,50 m i gr. 0,8 m na podbudowie betonowej o gr. 0,20 m (korek) – 
posadowienie bezpośrednie na podłożu. Podpory będą wykonane prostopadle do osi jezdni.  

Projektuje się zabezpieczenie przyczółków za pomocą ścianek szczelnych GU 16 N. Ściankę 
szczelną należy pogrążyć w gruncie do warstwy nieprzepuszczalnej gruntu, zgodnie z częścią 
rysunkową. Ścianki należy pozostawić w celu ochrony podpór przed rozmyciem. 

Należy przewidzieć konieczność zabezpieczenia przyczółków przed wodami i ewentualnym 
przepompowaniem nadmiaru wód z wykopów.  

Do obowiązków Wykonawcy robót należy dobór sposobu pogrążenia elementów 
zabezpieczeń wykopów, w tym tymczasowych oraz traconych, dostosowanego do warunków 
gruntowych w danej lokalizacji. Dla pogrążania elementów zabezpieczenia wykopów 
i fundamentów należy opracować stosowny projekt technologiczny.  

Do zasypania ław fundamentowych należy użyć nowego materiału gruntowego. 
Zasypkę za przyczółkami należy wykonać z gruntów niespoistych o zróżnicowanym 

uziarnieniu, przepuszczalnych. Nie należy stosować gruntów wysadzinowych, zanieczyszczonych, 
pęczniejących i zamarzniętych. Poszczególne warstwy układać poziomo, w stanie wilgotności 
zbliżonej do optymalnej. Zasypkę przyczółków zagęszczać do Is ≥ 1,00. 

5.4.7.3 Wyposażenie obiektu 

Nawierzchnia jezdni na obiekcie i dojazdach  

Nawierzchnię jezdni na moście stanowi mieszanka AC11 – warstwa ścieralna (4 cm) oraz 
asfalt lany AC16W – warstwa wiążąca (5 cm).  

Hydroizolacja i odwodnienie 

Hydroizolację projektuje się z papy termozgrzewalnej mostowej. Odwodnienie nawierzchni 
na moście zrealizowano poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej. Dzięki jezdni 
w jednostronnym spadku poprzecznym wody zgromadzone w linii krawężnika skierowane zostaną 
do wpustów przykrawężnikowych, skąd kolektor odwodnieniowy odprowadzi ścieki poza obiekt 
docelowo do rzeki Żarnówki. 

Zaprojektowano dreny podłużne w linii odwodnienia i dreny poprzeczne przed przyczółkami 
wykonane z geowłókniny ułożone na izolacji pomostu. Zaprojektowano również 3 sączki 
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odwadniające z tworzyw sztucznych osadzone w płycie pomostowej. Sączki pionowy należy 

wykonać z rur PVC 50x1,8mm. Sączek wyposażony w lejek i sito z wypełnieniem grysem 
bazaltowym 4/8 otoczony kompozycją epoksydową. 

Elementy wyposażenia obiektu 

Zaprojektowano kapy chodnikowe z betonu C30/37, wykonywane na miejscu wybudowania 
i zakotwione w konstrukcji przęseł za pomocą kotew talerzowych. W kapach należy przewidzieć 
wykonanie otworów pod wykonanie kanałów technologicznych. Na krawędziach kap zostaną 
zamocowane polimerobetonowe deski gzymsowe gr. 4 cm, barwione w masie i odporne na 
promieniowanie UV. 

Zastosowano krawężniki granitowe mostowe 20x20cm, kotwione w kapie chodnikowej za 
pomocą wklejanych stalowych prętów, układane na podlewce z modyfikowanej zaprawy 
cementowej. Krawężniki na długości skrzydeł oraz krawężniki zanikające należy wykonać jako 
granitowe o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej. 

Zaprojektowano na krawędzi obiektu barieroporęcze H2W2B, natomiast na dojazdach 
zostaną wykonane bariery ochronne. Bariery na dojazdach do obiektu należy powiązać z barierami 
na obiekcie. Rozstaw mocowań słupków barier ochronnych wg. wymagań producenta. Taśmy 
barier na moście i dojazdach muszą być na tym samym poziomie względem nawierzchni jezdni. 
Bariery powinny być wyposażone w elementy odblaskowe. Bariery montować według wytycznych 
producenta. 

Dylatacje 

Na kapach chodnikowych należy wykonać tzw. dylatacje pozorne które należy uszczelnić 
materiałem z masy trwale elastycznej. Wypełnienie materiałem trwale elastycznym należy 
wykonać ściśle według wymagań producenta. 

Otoczenie obiektu 

W ramach inwestycji wyprofilowaną zostaną skarpy oraz zostaną umocnione stożki 
skarpowe. Skarpy i nasypy na dojazdach do obiektu zostaną wykonane w pochyleniu 1:1,5 (stożki 
skarpowe 1:1÷1,5 i umocnione). Projektuj się umocnienie stożków w obrębie przyczółków obiektu 
kostką betonową o gr. 8 cm zatopioną w betonie C25/30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
grubości min. 10cm. Podstawy stożków wzmocnione opornikiem betonowym o wymiarach 
30x80cm. 

W stanie istniejącym pod samym mostem koryto utraciło swój kształt i rzeka jest rozlana pod 
całym obiektem. Na szerokości mostu oraz na odcinku od strony wody dolnej ok. 10 m za i ok. 4,14 
m przed mostem do przeprawy przez bród wykonane zostanie odmulenie i umocnienie koryta i 
skarp narzutem kamiennym, ponadto wykona się zabezpieczenie na końcu i początku 
umacnianego odcinka rzeki za pomocą palisady drewnianej.  

Cały teren przyległy do obiektu zostanie uporządkowany. 

Urządzenia obce 

Po północnej stronie (woda dolna) mostu przebiega sieć telekomunikacyjna, która nie 
koliduję z projektowaną inwestycją. Zaleca się jednak wykonać przekopy kontrolne w celu 
dokładnego zlokalizowania istniejących sieci. 
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W kapie chodnikowej projektuje się wykonanie pustego kanału technologicznego. 

Znaki wysokościowe 

Dla obiektu przewiduje się umieszczenie znaków wysokościowych w następujących 
miejscach: 

 na każdej podporze: 
- po 4 szt. (razem 2x4=8 szt.), 

 na ustroju nośnym po obu stronach przęseł: 
- nad każdą podporą (razem 2x2=4 szt.), 
- w środku rozpiętości przęsła (razem 2 szt.), 

Dodatkowo w rejonie obiektu należy wykonać jeden stały znak wysokościowy dowiązany 
do niwelacji państwowej. Pozostałe znaki wysokościowe należy powiązać ze znakiem stałym. 

Zakłada się kontrolę przemieszczeń pionowych przęseł obiektu (niweleta pomostu) oraz 
kontrolę osiadania podpór obiektu przy następującej częstotliwości pomiarów: 

a) po wykonaniu obiektu, 
b) przed przekazaniem obiektu do eksploatacji, 
c) co najmniej 2 razy w roku (co 6 miesięcy) w okresach wiosennych i jesiennych, 

do momentu ustabilizowania się osiadania (tj. gdy przyrost osiadań pomiędzy dwoma 
kolejnymi pomiarami będzie mniejszy niż 1 mm), nie mniej jednak niż 4 pomiary 
po oddaniu obiektu do użytkowania, 

d) tuż przed upływem okresu gwarancyjnego, 
e) co 5 lat oraz po ewentualnych klęskach żywiołowych (np. powodzie, huragany, itp.) 

lub kolizjach na moście lub pod mostem mogących znacząco wpłynąć na stan 
obiektu, 

f) każdorazowo po przeprowadzanych przeglądach obiektu, jeśli wykonawca przeglądu 
zadecyduje o potrzebie wykonania pomiarów wysokościowych. 

5.4.7.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 

Wszystkie stalowe elementy konstrukcji należy pokryć antykorozyjnym systemem malarskim 
do stosowania na powierzchniach narażonych na wpływy warunków atmosferycznych, okresowy 
wpływ soli zimowego utrzymania dróg i eksploatowanych w środowisku o kategorii korozyjności 
C4 z PN-EN-ISO 12944-2. Trwałość całkowitego zabezpieczenia (zestawu metalizacyjno-
malarskiego) powinna wynosić minimum 25 lat (VH). 

W skład systemu malarskiego powinny wchodzić trzy warstwy powłok o łącznej grubości 
min. 400 µm. 

Zastosowane produkty powinny pochodzić od renomowanego producenta, który posiada 
odpowiednią liczbę referencji krajowych i zagranicznych.  

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni elementów stalowych na styku z betonem należy 
wykonać zestawem farb epoksydowych jak dla powierzchni odkrytych, ale bez poliuretanowej 
powłoki nawierzchniowej. 

Zastosowane farby oprócz właściwości antykorozyjnych powinny charakteryzować się 
specyficznymi właściwościami (zwiększona zwilżalność, elastyczność), które pozwolą na lepsze 
zabezpieczenie i łatwiejszą aplikację, w szczególności w trudno dostępnych miejscach. 
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Nakładanie farb powinno być wykonane zgodnie z zalecanymi metodami aplikacji 
podanymi w Karcie Technicznej wyrobu malarskiego. Farby należy aplikować natryskiem 
hydrodynamicznym, a o ile karta dopuszcza – w miejscach trudnodostępnych należy użyć pędzla 
lub wałka. Dla umożliwienia wizualnej kontroli jakości malowania poszczególne warstwy farb 
muszą różnić się kolorem od warstwy leżącej bezpośrednio pod warstwą nakładaną. 

Wymagania odnośnie do przygotowania powierzchni oraz technologia wykonania powłok 
wg. karty technicznej produktu. 
 

5.4.7.5 Hydroizolacja i zabezpieczenie powierzchni betonowych 

Projektuje się wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej mostowej na górnej powierzchni 
płyty pomostowej. Hydroizolację typu ciężkiego na powierzchniach żelbetowych przyczółków od 
strony gruntu. Dodatkowo wszystkie elementy żelbetowe narażone na działanie warunków 
atmosferycznych zostaną pokryte warstwą ochronną z powłoki antykarbonatyzacyjnej. 

Materiały izolacji powinny stanowić jednolity system izolacji gwarantowany przez 
Producenta. 

Wykonanie robót hydroizolacyjnych należy realizować zgodnie z warunkami określonymi 
w Specyfikacji Technicznej oraz z wymaganiami kart technicznych produktu.  

5.5 KANALIZACJA DESZCZOWA 

5.5.1 Dane ogólne 

W stanie obecnym na obiekcie nie występuje kanalizacja deszczowa. Wody opadowe 
z nowego obiektu zostaną ujęte w nowoprojektowaną kanalizację deszczową ze studzienkami 
z osadnikami skąd odprowadzona zostanie do rzeki poprzez projektowane wyloty. Wylot 
projektuje się jako betonowy – prefabrykowany.  

W celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z obiektu przewiduje się skierowanie 
wód wykształtowanymi spadkami poprzecznymi (2% na jezdni, 3% na chodniku oraz 4% na 
poboczu), a następnie spadkami podłużnymi do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

5.5.2 Kanalizacja 

Całość sieci kanalizacji deszczowej projektuje się w pasach drogowych przebudowywanego 
mostu oraz w części pobocza. Przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej z rur typu PVC – U (do 
kanalizacji zewnętrznej), klasy S, (SN8), SDR 34-LITE – z wydłużonym kielichem, łączonych 
uszczelką gumową, które należy układać zgodnie z PN-92/B-10735 na podsypce piaskowej. Rury 
należy układać zgodnie z instrukcją opracowaną przez producenta. Przed montażem sprawdzić 
prawidłowość ułożenia i zamocowania poszczególnych elementów. Rury na całej długości muszą 
wspierać się na odpowiednio wyprofilowanej podsypce. Łączenie rur powinno nastąpić 
centrycznie. 

5.5.3 Wpusty uliczne 

Zaprojektowano dwa wpusty drogowe usytuowane wzdłuż jezdni (WP1, WP2) 
zlokalizowane przed i za obiektem mostowy. Wszystkie wpusty drogowe montowane na 
studzienkach kanalizacyjnych DN 315 z zasyfonowaniem studzienki przewidziano z osadnikami o 
głębokość osadników minimum 0,5m. Wpusty pełnić będą funkcję odprowadzającą wodę do 
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projektowanych studni osadnikowych DN 600 (S1 i S2), z których to wody opadowe i roztopowe 
skierowane zostaną bezpośrednio do rzeki Żarnówki (WYL1 i WYL2). 

Rozmieszczenie wpustów przedstawia rysunek widoku z góry na rysunku M-02 poniższego 
opracowania. 

5.5.4 Studzienki kanalizacyjne 

Projekt przewiduje wbudowanie 2 studzienek o średnicy 600 mm (2 szt.). Studzienki 
betonowe z przejściem szczelnym łączonym na uszczelki. Dolną część studni wykonać jako 
element prefabrykowany. 

Studzienki należy budować w wykopie o wymiarach na planie dostosowanym do wielkości 
studzienek.  

Wierzchnią warstwa terenu zgodnie z projektem drogowym. Przed posadowieniem 
studzienki należy na gruncie rodzimym wylać podłoże z betonu C8/10 o grubości 10cm. 

5.5.5 Uwagi ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy powiadomić właścicieli 
uzbrojenia podziemnego o ich rozpoczęciu. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 
wytyczyć projektowane urządzenia oraz przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
Wytyczenie trasy winno być wykonane przez uprawnione służby geodezyjne. 

Po wykonaniu robót montażowych, próby szczelności a przed zasypaniem wykopu należy 
powiadomić służby geodezyjne o zakończeniu robót, w celu wykonania pomiarów 
wysokościowych i zaznaczenia trasy wykonanych sieci na mapach geodezyjnych. 
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6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

6.1 TECHNOLOGIA 

6.1.1 Informacje ogólne 

Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy wykonać wygrodzenie rzeki oraz pomosty 
robocze, uniemożliwiającą przedostanie się odpadów na teren pod obiektem i do rzeki. Wybór 
sposobu zabezpieczenia należy do Wykonawcy robót. Wygrodzenie powinno zapewniać 
bezpieczeństwo osób realizujących prace budowlane oraz być szczelne ze względu na prace 
polegające na pokrywaniu antykarbonatyzacyjnym elementów konstrukcji. 

Prace powinny być wykonywane z zachowaniem wszelkich zasad BHP. 
 
Wykonawca robót musi zapewnić sobie niezbędny sprzęt, m.in. do: 

 wybrania i składowania urobku ze stref zaplecznych, 

 ułożenia i zagęszczenia nowych warstw gruntu, 

 pogrążania grodzic stalowych, 

 wykonania pomiarów kontrolnych i powykonawczych. 

6.1.2 Technologia i kolejność prowadzenia robót 

Harmonogram robót będzie zależał od założonej kolejności realizacji, liczebności osobowej 
brygady oraz długości tygodnia pracy. Cykl ten można skrócić, np. przez zwiększenie liczebności 
brygady roboczej, wydłużenie czasu pracy bądź przez wprowadzenie drugiej zmiany.  

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robót należało będzie do obowiązków 
Wykonawcy przed przystąpieniem do robót. 

Wydzielono następujące grupy robót: 
 Prace przygotowawcze. 
 Prace budowlane zasadnicze związane z rozbudową drogi i budową mostu. 
 Prace porządkowe. 
Prace przygotowawcze: 

a) przygotowanie placu budowy, ogrodzenie terenu budowy i wprowadzenie czasowej 
organizacji ruchu, zabezpieczenie terenu pod obiektem, 

b) inwentaryzacja geodezyjna, 
c) odhumusowanie terenu w obrębie prowadzonych prac. 

Prace zasadnicze: 
a) wykonanie prac rozbiórkowych przęsła, podpór i nawierzchni drogowej na moście 

i dojazdach, 
b) wykonanie części nowych przyczółków oraz przęsła zespolonego złożonego z belek 

stalowych i płyty żelbetowej,  
c) wykonanie kanalizacji deszczowej, 
d) wykonanie izolacji, podpór i przęsła, 
e) montaż desek gzymsowych, ustawienie krawężników i wykonanie kap chodnikowych, 
f) rozbudowa układu drogowego na dojazdach do mostu, 
g) montaż barier ochronnych na moście i dojazdach, 
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h) wykonanie nawierzchni jezdni i chodników na moście i dojazdach oraz montaż urządzeń 
dylatacyjnych, 

i) profilowanie skarp, umocnienie stożków, dna i skarp rzeki. 
Prace porządkowe: 

a) wykonanie humusowania i obsianie trawą, 
b) likwidacja placu budowy, uporządkowanie terenu objętego inwestycją i przywrócenie 

ruchu po obiekcie. 

6.1.3 Nadzór budowlany 

W czasie trwania realizacji inwestycji Inwestor zapewni pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 
przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. 

6.1.4 Uwagi 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z przedmiotową 
dokumentacją projektową w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia robót, oraz 
dokumentacjami integralnymi jak m.in. opracowania: Projekt czasowej i stałej organizacji ruchu, 

Szczegółowe specyfikacje techniczne …, itp.  
Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do 

wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym 
uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący, jak i w stan projektowany. 

Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne 
należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do mocy 
sprzętu zagęszczającego. Krawężniki należy układać na ławie betonowej z zachowaniem 5 mm 
szczeliny między sąsiednimi elementami betonowymi bez wypełniania spoin na odcinkach 
prostych.  

Wykonawca zabezpieczy przestrzeń pod mostem kurtynami ochronnymi (np. siatki 
o drobnych oczkach) lub szczelnymi pomostami, tak aby ewentualne spadające drobno 
wymiarowe elementy betonowe podczas rozbiórki nie znalazły się w rzece, a zatrzymały na 
kurtynach. Po rozebraniu pomostu kurtynę wraz z materiałem z rozbiórki należy usunąć. 

Podczas wykonywania robót związanych z budową obiektu należy przestrzegać norm 
krajowych, wymagań technicznych i ustawowych dotyczących bezpieczeństwa pracy. Wykonawca 
musi zapewnić uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki przyjętej technologii i użytych maszyn. 

Za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, który musi 
spełnić wymagania Prawa budowlanego. 

Wykonawca będzie w posiadaniu sprawnego technicznie sprzętu, bez wycieków oleju, 
smarów czy paliwa. Tankowanie i naprawa tego sprzętu będzie odbywać się poza zasięgiem wód. 
W posiadaniu Wykonawcy Robót znajdować się będą odpowiednie materiały do natychmiastowej 
neutralizacji w przypadku ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych. 

Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia przy każdej dostawie deklaracji własności użytkowych materiału objętego normą 
zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną lub europejską aprobatą techniczną, lub 
krajowej deklaracji własności użytkowych dla materiału objętego Polską Normą lub krajową oceną 
techniczną lub aprobatą techniczną, a także kart technicznych i instrukcji użytkowania 
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poszczególnych materiałów. Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania 
odpowiada Wykonawca. 

Teren budowy powinny być ogrodzone i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych, 
a tablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna być ustawiona 
w miejscu widocznym. 

Opracowanie projektów technologicznych wykonania przęsła i jego wstawienia oraz projekty 
technologiczne zabezpieczenia wykopów leży po stronie Wykonawcy robót. W projekcie 
wykonawczym podano proponowany sposób rozbiórki obiektu mostowego. Wykonawca robót 
opracuje szczegółowy program rozbiórki, dostosowany do własnych możliwości technologicznych i 
warunków technicznych. Dźwig należy dobrać i ustawić w taki sposób, aby roboty były 
prowadzone przy zachowaniu stateczności konstrukcji na każdym etapie prac. Konstrukcje 
wsporcze i posadowienie dobrać w taki sposób, aby przenosił zakładane siły. Wszelkie niezbędne 
dalsze uzgodnienia wynikające z przyjętych projektów technologicznych, czy montażowych po 
stronie Wykonawcy robót. 

Po zakończeniu prac, teren inwestycji należy uporządkować i pozostawić wszystkie elementy 
w stanie niepogorszonym. 

Wszystkie odkryte powierzchnie betonowe powinny spełniać najwyższe wymagania 
dotyczące jakości wykonania (beton ma być jednorodny, bez przebarwień, raków, rys itd.). 

Docelową kolorystykę elementów konstrukcji należy uzgadniać z Zamawiającym na etapie 
realizacji. 
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7. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: 
„Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami). W związku z powyższym przed 
przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiązany jest 
sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”. 

7.1 ZAKRES ROBÓT 

Szczegółowy zakres robót dla całego zadania został zamieszczony w punkcie Stan 

projektowany. 

7.2 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 most drogowy nad rzeką Żarnówką, 

 droga gminna 389001 T w zakresie inwestycji, 

 sieć teletechniczna,  

7.3 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS ROBÓT  

Do robót wyszczególnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzające szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w ramach niniejszego 
opracowania projektowego, zalicza się: 

– roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 
– montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
– fundamentowanie podpór mostowych. 

7.4 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

Pracownicy muszą być przeszkoleni w ogólnych zasadach BHP przy robotach mostowych 
przez służby BHP. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść przeszkolenie 
stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich 
przełożonych, szczególnie w zakresie: 

 zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń, 
 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

7.5 TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZARADCZE 

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także 
sposoby zapobiegania tym zagrożeniom („plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny 
podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych. 

Należy tam zwrócić szczególną uwagę na: 

 ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
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niebezpiecznymi, 

 prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji 
umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

 prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, oświetlenia terenu, 
wydzielenia i oznakowania stref zagrożenia itp., 

 przy robotach wykonywanych w strefie czynnych dróg, 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego. 
 

Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie 
z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poż. 

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych 
rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a dokumentacją należy o tym fakcie poinformować 
projektanta. 
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