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Kielce, 06.12.2021 r. 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 2020 
poz. 1333 z późn. zm.) oświadczamy, że projekt dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  UL. STOKOWIEC W SUCHEDNIOWIE, został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Oświadczamy również, iż wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i może służyć 
celom, do których została stworzona. 
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1. DANE OGÓLNE 

Tematem zadania jest: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ   
UL. STOKOWIEC W SUCHEDNIOWIE” 

NAZWA INWESTORA 
GMINA SUCHEDNIÓW 
ul. Fabryczna 5, 
26-130 Suchedniów 

 
NAZWA WYKONAWCY  
Konsorcjum firm: 
PGM Marcin Liowcha     MPA Adam Łakomiec 
Ścięgna 60,      ul. Kowalczewskiego 5/16 
26-050 Zagnańsk     25-635 Kielce 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

     Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 389060T ul. Stokowiec. 
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Suchedniów w gminie Suchedniów, powiat 
skarżyski w województwie świętokrzyskim i została pokazana na rysunku nr 1 pn.: „Plan 
orientacyjny”. 

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA 

W ramach przedmiotowej inwestycji, przewiduje się: 

⎯ przebudowę drogi gminnej ul. Stokowiec, 

⎯ przebudowę zjazdów indywidulanych do posesji, 

⎯ przebudowę poboczy, 

⎯ przebudowę rowów trawiastych oraz przepustów, 

⎯ budowę ciągu pieszo-rowerowego, 

⎯ przebudowę istniejącego wodociągu, 

⎯ budowę kanału technologicznego. 

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest umowa nr GNI222021 z dn. 02.04.2021, zawarta pomiędzy 
Gminą Suchedniów ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, a konsorcjum firm: PGM Marcin 
Liwocha, Ścięgna 60, 26-050 Zagnańsk oraz MPA Adam Łakomiec, ul. Kowalczewskiego 
5/16 25-635 Kielce, realizowana w oparciu o materiały: 

 
⎯ Mapa do celów projektowych 

⎯ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2020 poz. 1333 

z późniejszymi zmianami). 

⎯ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376). 

⎯ Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1121 z późn. zm.) 

⎯ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 
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⎯ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63, poz. 735 z późn. zm.). 

⎯ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.). 

2. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU  

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej posiada szerokość jezdni 5 m. Nawierzchnia jezdni 
bitumicznej jest w złym stanie technicznym. Odbywa się tam ruch wyłącznie lokalny 
polegający na dojeździe do posesji przyległych domów jednorodzinnych. 

2.1. ODWODNIENIE DROGI WEWNĘTRZNEJ 

Odwodnienie istniejącego odcinka odbywa się powierzchniowo, poprzez spadki podłużne i 
poprzeczne, wody opadowe i roztopowe spływają do przydrożnych rowów otwartych. 

2.2. UZBROJENIE TERENU 

W obszarze oddziaływania przedmiotowej inwestycji polegającej na przebudowie 
istniejącej drogi wewnętrznej występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

− napowietrzne i podziemne linie elektroenergetyczne, 

− oświetlenie drogowe, 

− sieć wodociągowa, 

− sieć telekomunikacyjna 

− sieć gazociągowa, 

− sieć kanalizacji sanitarnej. 

2.3. SZATA ROŚLINNA 

W obszarze oddziaływania przedmiotowej inwestycji polegającej na przebudowie 
istniejącej drogi wewnętrznej występuje typowa roślinność przydrożna. Nie występują żadne 
gatunki chronione. 

2.4. STAN WŁASNOŚCI 

    Inwestycja w całości zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi wewnętrznej i będzie 
wykonana poprzez zgłoszenie robót budowlanych zgodnie z  Prawo Budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.). 

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO  

3.1.  PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI 

Parametry techniczne przebudowywanej drogi gminnej nr 389060T: 

− klasa techniczna drogi gminnej L, 

− długość odcinka 1 691,00 m, 

− prędkość projektowa Vp= 40km/h, 

− szerokość jezdni 5m, 

− szerokość jezdni ciągu pieszo-rowerowego 3,0m, 
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− spadek podłużny dostosowany do rzędnych wysokościowych terenu, 

− spadek poprzeczny 2% - jezdni drogi gminnej; 1% - nawierzchni ciągu pieszo-
rowerowego, 

− pochylenie skarp nasypu lub wykopu 1:1,5. 
 

3.2. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE 

Przebudowa drogi gminnej nr 389060T, polegająca na przebudowie jezdni ul. Stokowiec 
wraz z ciągiem pieszo-rowerowym zlokalizowana jest na terenie gminy Suchedniów . 

Trasa projektowanej drogi gminnej rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. Szeroką km 
lokalny 0+037,00 do km 1+691,00, przebudowywana droga przebiega przez teren 
zabudowany miejscowości Suchedniów,  na projektowanym odcinku występują liczne zjazdy 
indywidualne, które zostaną dostosowane wysokościowo do projektowanej jezdni. 

Projektowany odcinek ul. Stokowiec będzie miała jezdnię o szerokości 5,00 m  
o nawierzchni bitumicznej oraz pobocze jednostronne utwardzone kruszywem o szerokości 
0,75m po zachodniej stronie drogi zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,0m. 
Na zjazdach indywidualnych zastosowano krawężniki najazdowe o wymiarach 20x22 cm, 
oraz  krawędzie zjazdów ograniczono za pomocą obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm.  

Ciąg pieszo-rowerowy od strony jezdni został ograniczony krawężnikiem 20x30, a od 
strony posesji obrzeżem betonowym 8x30cm. 

3.3. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

Projektowana droga gminna została dowiązana wysokościowo do przebiegu istniejącej 
drogi ul. Stokowiec oraz terenu istniejącego . 

Zaprojektowano pochylenie podłużne ułatwiające odprowadzenie wody  oraz pochylenie 
poprzeczne jednostronne o wartości 2%. 

3.4.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Po rozpoznaniu warunków geotechnicznych oraz charakteru inwestycji, zgodnie z 
zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych, obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, gdzie określono proste 
warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna oraz dobre warunki gruntowo-wodne zostały 
określone na podstawie opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego 
sporządzonych dla przedmiotowej inwestycji. 

Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni uwzględniono lokalne warunki  
gruntowo-wodne. Z przeprowadzonych badań podłoża gruntowego i położenia zwierciadła 

wody gruntowej wynika, że grunty na poszczególnych odcinkach można zakwalifikować do 
grupy nośności od G1-G3. 

Konstrukcję nawierzchni poszerzenia drogi zaprojektowano dla kategorii ruchu KR2 przy 
maksymalnym nacisku 100 kN/oś i dobrano w oparciu o rozpoznanie geotechniczne podłoża 
przy zastosowaniu typowych konstrukcji i wzmocnień zgodnie z Katalogiem Typowych 
Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych (załącznik do rozporządzenia Nr 31 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.). 

 

3.5. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE 

K.1- droga gminna ul. Stokowiec :  

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S                      - 4cm  

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W                     - 8cm 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,             
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  0/31.5mm                     - 22cm 

- podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem 

  Rm=1,5/2,0 MPa                                    - 25cm  

        

      Razem  59 cm 

K.2- ciąg pieszo-rowerowy :  

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S                      - 4cm  

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W                     - 5cm 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,            - 15cm 

  0/31.5mm       

- podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem 

  Rm=1,5/2,0 MPa                                    - 15cm  

        

      Razem  39 cm 

K.3- zjazd indywidualny, chodnik :  

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej                     - 8cm  

- podsypka cementowo-piaskowa                       - 3cm 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,            - 15cm 

  0/31.5mm       

- podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem 

  Rm=1,5/2,0 MPa                                    - 15cm  

        

      Razem  41 cm 

 

3.6. ODWODNIENIE 

Odwodnienie projektowanego układu komunikacyjnego drogi gminnej będzie się odbywać 
powierzchniowo poprzez nadanie spadków poprzecznych i podłużnych oraz przebudowę 
istniejących rowów otwartych oraz przepustów. 
 

3.7.  PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się przebudowę sieci wodociągowej oraz 
budowę kanału technologicznego.  
 

3.7.1. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Celem inwestycji jest przebudowa istniejącego wodociągu stalowego który jest w złym 
stanie technicznym powodującym liczne awarie. Przebudowywany wodociąg będzie służyć 
do zaopatrzenia w wodę istniejące budynki usytuowane wzdłuż ulicy Stokowiec oraz w jej 
obrębie. W celu zminimalizowania ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu 
wodociąg planuje wykonać się metodą bezwykopową. 

Przedmiotowy wodociąg zostanie połączony od południa z istniejącym wodociągiem 
stalowym Ø350mm w pasie drogi przy skrzyżowaniu ulic Stokowiec i Szeroka- działka nr 
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ewid. 326/1 a od północy z istniejącym wodociągiem stalowym Ø100mm na działce 
prywatnej nr ewid. 391/2.  
 
Zakres niniejszego opracowania przedstawia się następująco: 

− wodociąg z rur PE SDR17 200x11,9mm PN10 o łącznej długości 1 704,4mb, kształtki 
z żeliwa sferoidalnego, zasuwy oraz nadziemne hydranty przeciwpożarowe 

W celu zminimalizowania ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu wodociąg planuje 
wykonać się metodą bezwykopową. 

 

3.7.2. BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO. 

Na długości 1654 metrów przebudowywanego odcinka drogi gminnej nr 389060T  
w km 0+037,00 do km 1+691,00 powstanie kanał technologiczny. 

Kanał technologiczny zostanie wykonany w pasie drogowym drogi gminnej nr 389060T  
w oparciu o obowiązujące przepisy prawne w szczególności: 

− Ustawa z dnia 7 maja 2010r.o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
(Dz.U. 2010Nr 106 poz. 675). 

− Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 
(Dz.U. 2015 poz. 680). 

Zaprojektowano przekrój kanału technologicznego w poniższym układzie tj: 

- rura osłonowa RO 125/108 mm (średnica zewn. / średnica wewn.), 

- 2 rur światłowodowych (RS) optotelekomunikacyjnych typu HDPE 40/3,7 mm z 

wyróżnikami barwnymi (czerwony, zielony, pomarańczowy) 

- 2 prefabrykowanych wiązek mikrorur (WMR) 40/8 mm układanych w warstwach z 

zachowaniem minimalnego przykrycia 0,8m. Wiązki mikrorur powinny mieć konstrukcję 

ścisłej tuby w rurze dwuwarstwowej . Rury rurociągu opto łączyć w studniach kablowych 

złącznikami skręcanymi. 

W połowie głębokości przykrycia należy ułożyć taśmę ostrzegawczą . 

W ciągu kanału KTu należy posadowić studnie kablowe typu SK-1 / SKR-1 z betonu 

klasy co najmniej C30/37 wyposażone w ramy i pokrywy z betonu klasy C35/45 dla klasy 

obciążenia D-400. 

Pokrywy studni kablowych należy wyposażyć w urządzenia uniemożliwiające dostęp 

do wnętrza studni osobom nieuprawnionym. 
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Łącznie zaprojektowano budowę:  

- kanału technologicznego ulicznego (KTu) – 1654 mb  

- studni kablowych typu SK-1 dla kanału technologicznego KTu – 17 szt. 
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3.8.  ZIELEŃ      

W związku z przebudową drogi gminnej nr 389060T z terenu inwestycji należy 
usunąć wszystkie drzewa i krzewy, które znalazły się w świetle projektowanej trasy drogi 
gminnej oraz infrastruktury jej towarzyszącej. 

 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCEGÓLNYCH CZEŚCI 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej jezdni 8 270 m2 

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej ciągu pieszo-rowerowego  5 110 m2 

Powierzchnia nawierzchni chodnika  oraz zjazdów z kostki 
brukowej 

3 588 m2 

Powierzchnia poboczy z kruszywa 566 m2 

 
 

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

5.1. ZAKRES KOLEJNOŚCI ROBÓT 

Zakres robót przy realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania  
w następującej kolejności. 

a) Wszystkie branże 

⎯ roboty przygotowawcze i porządkowe, 

⎯ zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

⎯ geodezyjne wytyczanie elementów przedsięwzięcia, 

⎯ dostawa materiałów, 

⎯ wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania tras 

projektowanych  

z sieciami uzbrojenia terenu, 

⎯ zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 

⎯ oznaczenie oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, 

⎯ zabezpieczenie przejścia i przejazdów dla mieszkańców, 

⎯ uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności 

(robót budowlanych) związanych z inwestycją, 

⎯ inwentaryzacja powykonawcza. 

b) Branża drogowa 

⎯ zdjęcie humusu, jego załadunek i transport, 
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⎯ roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury 

drogowej (krawężniki, obrzeża, nawierzchnia zjazdów) wraz  

|z transportem, 

⎯ zlokalizowanie i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

⎯ wykonanie wykopów oraz nasypów, 

⎯ zasypanie i zagęszczenie wykopów 

⎯ wykonanie podbudowy nawierzchni drogi wewnętrznej oraz zjazdów, 

⎯ zabudowa krawężników, obrzeży, 

⎯ wykonanie nawierzchni drogi oraz zjazdów 

⎯ wykonanie oznakowania pionowego. 

5.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Na projektowanym odcinku zlokalizowane są następujące obiekty budowlane:  
⎯ sieć teletechniczna,  

⎯ sieć elektroenergetyczna, 

⎯ sieć wodociągowa, 

⎯ sieć gazociągowa, 

⎯ sieć kanalizacji sanitarnej, 

⎯ sieć kanalizacji deszczowej, 

⎯ istniejące drogi publiczne, 

⎯ zjazdy, 

⎯ ogrodzenia. 

5.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Jako prace szczególnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy  
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa  
i higieny pracy), które wystąpią przy realizacji przedmiotowej inwestycji są: 

⎯ prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, 

⎯ prace na wysokości, 

⎯ wykopy, 

⎯ nasypy urobku, 

⎯ rurociągi ułożone poza wykopem, 

⎯ ciężkie elementy prefabrykowane, 

⎯ ruch pojazdów, 

⎯ istniejące słupy energetyczne i telekomunikacyjne. 
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Poniżej zestawiono elementy zagospodarowania, które w czasie budowy mogą 
powodować ww. zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

⎯ prowadzenie robót w pasie drogowym przy istniejącym ruchu kołowym i pieszym,  

Przy budowie wystąpią zagrożenia w terenie spowodowane: 
⎯ pracą koparek w trakcie wykonywania wykopów, 

⎯ pracą mechanicznej piły do przecinania betonu, 

⎯ pracą mechanicznych zagęszczarek wibrujących przy zagęszczaniu nasypów, 

⎯ wykopy ręczne, 

⎯ plantowanie i umocnienie skarp korony drogi, 

⎯ roboty nawierzchniowe, 

⎯ sprzęt do odwodnienia wykopów, 

⎯ sprzęt do odwodnienia i rozparcia wykopów w trakcie wykonywania robót ziemnych, 

⎯ ruch środków transportowych: samochodów i ciągników. 

Przed przystąpieniem do tych robót teren należy oznakować tablicami informującymi 
o przewidywanych zagrożeniach, wykonać ogrodzenia całej niebezpiecznej strefy 
robót oraz oznakować i wykonać bezpieczne przejścia dla pracowników i osób 
postronnych. 

5.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  
a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:  
a) Roboty ziemne przy realizacji obiektów drogowych, odwodnienia drogi, przebudowy 

kolidującej infrastruktury, 

⎯ zagrożenie przysypaniem – zagrożenie występuje w miejscu wykonywania 

robót, przez cały okres istnienia wykopów,  

⎯ zagrożenie porażeniem przez prąd, zalanie wodą, wstępujące przy 

prowadzeniu robót w pobliżu kabli elektroenergetycznych, 

wodociągowych. Występuje przez cały okres prowadzenia w pobliżu tych 

sieci, 

⎯ zagrożenie upadkiem pracowników do głębokiego wykopu, występuje 

przez cały okres prowadzenia wykopów w ich miejscu, 

⎯ zagrożenie uderzeniem przez ramię koparki dla ludzi znajdujących się w 

zasięgu  

jej pracy. Występuje przez cały okres prowadzenia wykopów w ich 

miejscu. 



 

15 

 

b) Roboty drogowe, budowa obiektów inżynierskich – przepustów, odwodnienia, 

przebudowy kolidującej infrastruktury, 

⎯ zagrożenie dla wszystkich osób znajdujących się w strefie zasięgu pracy 

dźwigów. Dotyczy wszystkich miejsc, czasu i robót, które będą 

wykonywane przy użyciu tych urządzeń,  

⎯ działanie czynników chemicznych (malowanie izolacją studni i elementów 

prefabrykowanych), 

⎯ uszkodzenie infrastruktury technicznej podziemnej, 

⎯ zagrożenie życie i zdrowia podczas prac załadunkowo – rozładunkowych 

związanych z dostawą o montażem urządzeń i materiałów, 

⎯ prace spawalnicze. 

c) Roboty budowlano montażowe wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii 

elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż:  

⎯ zagrożenie porażenia prądem. Dotyczy to przede wszystkim urządzeń 

dźwigowych używanych przy robotach budowlano – montażowych 

pracujących w pobliżu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrożenie będzie 

występowało przez cały okres pracy w pobliżu tych linii. Zagrożenie to 

będzie wzrastało przy wystąpieniu niesprzyjających warunków 

atmosferycznych (np.: mgły, opady deszczu) 

d) Roboty budowlane, przy prowadzeniu, których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 

ludzi. 

e) Roboty prowadzone w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych:  

⎯ zagrożenie potrąceniem przez przejeżdżający pojazdy. Zagrożenie 

występuje  

w miejscu wykonywania robót, przez okres, w którym będą wykonywane. 

f) Miejsce wystąpienia zagrożenia:  

Wykonywana inwestycja charakteryzuje się obszarem wystąpienia zagrożeń 
zdrowia lub życia człowieka w trakcie prowadzenia robót ziemnych i 
montażowych, oraz w trakcie prac związanych z utrzymaniem ruchu na budowie: 

⎯ miejsca składowania materiałów niebezpiecznych, a w szczególności 

materiałów łatwopalnych (np. oleje napędowe, benzyna, substancje 

ropopochodne); 
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⎯ wyjazd z zaplecza budowy na ciągi uliczne, po których odbywa się ruch 

postronny, 

⎯ głębokie wykopy. 

5.5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać instruktaż szczegółowy na stanowisku 
pracy, który ma na celu zapoznania pracownika z zagrożeniami oraz metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku. Szczególnie należy zwrócić uwagę 
na rygory bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wykonywania robót. 
Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni  
w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, 
bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową 
inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

⎯ określenia sposobu bezpiecznego wykonywania prac, 

⎯ szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót, 

⎯ przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego 

zagrożenia życia lub zdrowia, 

⎯ każdy pracownik na budowie musi przed rozpoczęciem prac posiadać aktualne 

badania lekarskie. 

5.6. TECHNICZNO – ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 

Aby zapobiec przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące 
środki: 

⎯ wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, 

⎯ pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie w zakresie koniecznym  

do wykonywania wyznaczonych zadań, 

⎯ pracownicy powinni wykonywać prace, do których posiadają odpowiednie kwalifikacje 

 i uprawnienia, 

⎯ oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, między innymi 

przez ustawienie tablic informacyjnych z ostrzeżeniami: "Teren budowy - wstęp 

wzbroniony",  "Uwaga - głębokie wykopy", 

⎯ stosować odzież ochronną oraz nakrycia głowy, 

⎯ zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą wyznaczenia dojścia 

pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia  

do wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych  

lub poszkodowanych, 

⎯ składowanie urobku na odkład może odbywać się tylko po jednej stronie wykopu  

z pozostawieniem pasa wolnego terenu pomiędzy krawędzią wykopu, a stopą 
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odkładu  

o szerokości 1,0 m dla komunikacji, 

⎯ przy wykopach płytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonywać ściany pochylone  

z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu, 

⎯ ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu, 

⎯ przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie lub na wysokości sprawdzać 

stan skarp, umocnień i zabezpieczeń, 

⎯ stanowisko do prac spawalniczych wyposażyć w sprzęt gaśniczy, 

⎯ w przypadku powstania zagrożenia należy powiadomić niezwłocznie odpowiednie 

służby techniczne lub ratownicze w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia 

(straż pożarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe, Kierownika Budowy), 

⎯ do likwidacji zagrożenia oraz do prowadzenia akcji ratowniczej lub ewakuacyjnej 

należy wyznaczyć odpowiednią osobę posiadającą adresy i telefony jednostek 

ratowniczych, 

⎯ prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 

odpowiadających za dany rodzaj sieci, 

⎯ zaleca się, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłały sygnał 

dźwiękowy, 

⎯ do rozładunku oraz układania rur i innych elementów w wykopie należy używać 

dźwigów, 

⎯ do układania elementów o powierzchni pokrytej powłokami zabezpieczającymi należy 

używać pasów parcianych, 

⎯ prace w rejonie sieci elektrycznych, teletechnicznych i innych należy prowadzić 

ręcznie, po powiadomieniu i pod nadzorem ich użytkowników, a w pobliżu na 

widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną numerami telefonów policji, straży 

pożarnej, pogotowia gazowego, energetycznego oraz konserwatora sieci 

telefonicznej i wodociągowej, 

⎯ Kierownik Budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz 

rysunki i ewentualne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 

Personel realizujący inwestycję powinien składać się z: 
⎯ Kierownika budowy, 

⎯ Kierowników robót, 

⎯ Mistrzów, 

⎯ Przeszkolonych operatorów maszyn budowlanych, 

⎯ Przeszkolonych pracowników fizycznych, 
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⎯ Przeszkolonych pracowników laboratorium, 

⎯ Przeszkolonych pracowników służby geodezyjnej, 

Kierownik budowy zobowiązany jest do wykonania planu BIOZ z uwzględnieniem 
dokładnych procedur postępowania na budowie w razie zagrożeń bezpieczeństwa 
zdrowia. Ponadto Kierownik Budowy powinien ująć w planie BIOZ: 
⎯ zagospodarowanie placu budowy, 

⎯ harmonogram robót. 
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