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Kielce, 06.12.2021 r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 2020
poz. 1333 z pdzn. zm.) oswiadczamy, ze projekt dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. STOKOWIEC W SUCHEDNIOWIE, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Oswiadczamy réwniez, iz wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze stuzy¢
celom, do ktérych zostata stworzona.



. CZESC OPISOWA



1. DANE OGOLNE

Tematem zadania jest: ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
UL. STOKOWIEC W SUCHEDNIOWIE”

NAZWA INWESTORA
GMINA SUCHEDNIOW
ul. Fabryczna 5,

26-130 Suchedniow

NAZWA WYKONAWCY

Konsorcjum firm:

PGM Marcin Liowcha MPA Adam takomiec
Sciegna 60, ul. Kowalczewskiego 5/16
26-050 Zagnansk 25-635 Kielce

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 389060T ul. Stokowiec.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Suchedniéw w gminie Suchedniéw, powiat
skarzyski w wojewddztwie swietokrzyskim i zostata pokazana na rysunku nr 1 pn.: ,Plan
orientacyjny”.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach przedmiotowej inwestycji, przewiduje sie:
— przebudowe drogi gminnej ul. Stokowiec,

— przebudowe zjazdoéw indywidulanych do posesji,
— przebudowe poboczy,

— przebudowe rowéw trawiastych oraz przepustéw,
— budowe ciggu pieszo-rowerowego,

— przebudowe istniejgcego wodociggu,

— budowe kanatu technologicznego.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa nr GNI222021 z dn. 02.04.2021, zawarta pomiedzy
Gming Suchedniéw ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniéw, a konsorcjum firm: PGM Marcin
Liwocha, Sciegna 60, 26-050 Zagnansk oraz MPA Adam takomiec, ul. Kowalczewskiego
5/16 25-635 Kielce, realizowana w oparciu o materiaty:

— Mapa do celéw projektowych

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2020 poz. 1333
z pbézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376).

— Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1121 z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pozn. zm.).



— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63, poz. 735 z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.).

2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej posiada szeroko$¢ jezdni 5 m. Nawierzchnia jezdni
bitumicznej jest w ztym stanie technicznym. Odbywa sie tam ruch wytgcznie lokalny
polegajacy na dojezdzie do posesji przylegtych doméw jednorodzinnych.
2.1.ODWODNIENIE DROGI WEWNETRZNEJ

Odwodnienie istniejgcego odcinka odbywa sie powierzchniowo, poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne, wody opadowe i roztopowe sptywajg do przydroznych rowdw otwartych.
2.2.UZBROJENIE TERENU

W obszarze oddziatywania przedmiotowej inwestycji polegajgcej na przebudowie
istniejgcej drogi wewnetrznej wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
— napowietrzne i podziemne linie elektroenergetyczne,

— os$wietlenie drogowe,

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ telekomunikacyjna
— sie¢ gazociggowa,

— sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

2.3.SZATA ROSLINNA

W obszarze oddziatywania przedmiotowej inwestycji polegajgcej na przebudowie
istniejgcej drogi wewnetrznej wystepuje typowa roslinnos¢ przydrozna. Nie wystepujg zadne
gatunki chronione.

2.4.STAN WLASNOSCI

Inwestycja w catosci zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi wewnetrznej i bedzie
wykonana poprzez zgtoszenie robét budowlanych zgodnie z Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.).

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

Parametry techniczne przebudowywanej drogi gminnej nr 389060T:
— klasa techniczna drogi gminnej L,

— dtugosc¢ odcinka 1 691,00 m,

— predkos¢ projektowa Vp= 40km/h,

— szeroko$¢ jezdni 5m,

— szeroko$¢ jezdni ciggu pieszo-rowerowego 3,0m,



— spadek podituzny dostosowany do rzednych wysokosciowych terenu,

— spadek poprzeczny 2% - jezdni drogi gminnej; 1% - nawierzchni ciggu pieszo-
rowerowego,

— pochylenie skarp nasypu lub wykopu 1:1,5.

3.2.ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Przebudowa drogi gminnej nr 389060T, polegajgca na przebudowie jezdni ul. Stokowiec
wraz z ciggiem pieszo-rowerowym zlokalizowana jest na terenie gminy Suchedniéw .

Trasa projektowanej drogi gminnej rozpoczyna sie od skrzyzowania z ul. Szerokg km
lokalny 0+037,00 do km 1+691,00, przebudowywana droga przebiega przez teren
zabudowany miejscowosci Suchedniéw, na projektowanym odcinku wystepuijg liczne zjazdy
indywidualne, ktére zostang dostosowane wysokosciowo do projektowanej jezdni.

Projektowany odcinek ul. Stokowiec bedzie miata jezdnie o szerokos$ci 5,00 m
0 nawierzchni bitumicznej oraz pobocze jednostronne utwardzone kruszywem o szerokosci
0,75m po zachodniej stronie drogi zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,0m.
Na zjazdach indywidualnych zastosowano krawezniki najazdowe o wymiarach 20x22 cm,
oraz krawedzie zjazdéw ograniczono za pomocg obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm.

Ciag pieszo-rowerowy od strony jezdni zostat ograniczony kraweznikiem 20x30, a od
strony posesji obrzezem betonowym 8x30cm.

3.3.ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowana droga gminna zostata dowigzana wysokosciowo do przebiegu istniejgcej
drogi ul. Stokowiec oraz terenu istniejgcego .

Zaprojektowano pochylenie podtuzne utatwiajgce odprowadzenie wody oraz pochylenie
poprzeczne jednostronne o wartosci 2%.

3.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Po rozpoznaniu warunkoéw geotechnicznych oraz charakteru inwestycji, zgodnie z
zapisami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, gdzie okreslono proste
warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna oraz dobre warunki gruntowo-wodne zostaty
okreslone na podstawie opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza gruntowego
sporzadzonych dla przedmiotowe]j inwestycji.

Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni uwzgledniono lokalne warunki

gruntowo-wodne. Z przeprowadzonych badan poditoza gruntowego i potozenia zwierciadta
wody gruntowej wynika, ze grunty na poszczegolnych odcinkach mozna zakwalifikowa¢ do
grupy nosnosci od G1-G3.

Konstrukcje nawierzchni poszerzenia drogi zaprojektowano dla kategorii ruchu KR2 przy
maksymalnym nacisku 100 kN/os$ i dobrano w oparciu o rozpoznanie geotechniczne podtoza
przy zastosowaniu typowych konstrukcji i wzmocnien zgodnie z Katalogiem Typowych
Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych (zatgcznik do rozporzgdzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.).

3.5.PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE

K.1- droga gminna ul. Stokowiec :

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W - 8cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coors,




0/31.5mm - 22cm
- podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem
Rm=1,5/2,0 MPa - 25cm

Razem 59 cm

K.2- ciag pieszo-rowerowy :

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S -4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W -5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgors, - 15cm
0/31.5mm
- podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem
Rm=1,5/2,0 MPa - 15cm

Razem 39 cm

K.3- zjazd indywidualny, chodnik :

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 3cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo;s, - 15cm
0/31.5mm
- podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem
Rm=1,5/2,0 MPa - 15cm

Razem 41 cm

3.6.ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanego uktadu komunikacyjnego drogi gminnej bedzie sie odbywac
powierzchniowo poprzez nadanie spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz przebudowe
istniejgcych rowdéw otwartych oraz przepustow.

3.7. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie przebudowe sieci wodociggowej oraz
budowe kanatu technologicznego.

3.7.1. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

Celem inwestycji jest przebudowa istniejgcego wodociggu stalowego ktory jest w ztym
stanie technicznym powodujgcym liczne awarie. Przebudowywany wodocigg bedzie stuzyé
do zaopatrzenia w wode istniejgce budynki usytuowane wzdtuz ulicy Stokowiec oraz w jej
obrebie. W celu zminimalizowania ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu
wodocigg planuje wykonaé sie metodg bezwykopowa.

Przedmiotowy wodocigg zostanie potgczony od potudnia z istniejgcym wodociggiem
stalowym @350mm w pasie drogi przy skrzyzowaniu ulic Stokowiec i Szeroka- dziatka nr



ewid. 326/1 a od potnocy z istniejgcym wodociggiem stalowym @100mm na dziatce
prywatnej nr ewid. 391/2.
Zakres niniejszego opracowania przedstawia sie nastepujgco:

— wodociag z rur PE SDR17 200x11,9mm PN10 o fgcznej dlugosci 1 704,4mb, ksztattki
z zeliwa sferoidalnego, zasuwy oraz nadziemne hydranty przeciwpozarowe

W celu zminimalizowania ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu wodocigg planuje
wykonac sie metodg bezwykopowa.

3.7.2. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO.

Na dlugosci 1654 metrow przebudowywanego odcinka drogi gminnej nr 389060T
w km 0+037,00 do km 1+691,00 powstanie kanat technologiczny.

Kanat technologiczny zostanie wykonany w pasie drogowym drogi gminnej nr 389060T
w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne w szczegolnosci:

— Ustawa z dnia 7 maja 2010r.0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(Dz.U. 2010Nr 106 poz. 675).

— Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
(Dz.U. 2015 poz. 680).

Zaprojektowano przekrdj kanatu technologicznego w ponizszym uktadzie t:
- rura ostonowa RO 125/108 mm ($rednica zewn. / Srednica wewn.),

- 2 rur Swiattowodowych (RS) optotelekomunikacyjnych typu HDPE 40/3,7 mm z
wyroznikami barwnymi (czerwony, zielony, pomaranczowy)

- 2 prefabrykowanych wigzek mikrorur (WMR) 40/8 mm ukfadanych w warstwach z
zachowaniem minimalnego przykrycia 0,8m. Wigzki mikrorur powinny mie¢ konstrukcje
Scistej tuby w rurze dwuwarstwowej . Rury rurociggu opto tgczy¢ w studniach kablowych
ztgcznikami skrecanymi.

W potowie gtebokosci przykrycia nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg .

W ciggu kanatu KTu nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SK-1 / SKR-1 z betonu
klasy co najmniej C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy z betonu klasy C35/45 dla klasy
obcigzenia D-400.

Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia uniemozliwiajgce dostep
do wnetrza studni osobom nieuprawnionym.
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3.8. ZIELEN

W zwigzku z przebudowg drogi gminnej nr 389060T z terenu inwestycji nalezy
usung¢ wszystkie drzewa i krzewy, ktére znalazty sie w swietle projektowanej trasy drogi
gminnej oraz infrastruktury jej towarzyszace;j.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej jezdni 8270 m2
Powierzchnia nawierzchni asfaltowej ciggu pieszo-rowerowego 5110 m2
Powierzchnia nawierzchni chodnika oraz zjazdow z kostki

: 3588 m2
brukowej
Powierzchnia poboczy z kruszywa 566 m2

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

5.1.ZAKRES KOLEJNOSCI ROBOT

Zakres robét przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania
w nastepujgcej kolejnosci.

a)

b)

Wszystkie branze

roboty przygotowawcze i porzgdkowe,

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
geodezyjne wytyczanie elementow przedsiewziecia,

dostawa materiatow,

wykonanie wykopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania tras
projektowanych

Z sieciami uzbrojenia terenu,

zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
oznaczenie oraz zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej,
zabezpieczenie przejscia i przejazdéw dla mieszkancow,

uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci
(robot budowlanych) zwigzanych z inwestycja,

inwentaryzacja powykonawcza.

Branza drogowa

zdjecie humusu, jego zatadunek i transport,
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— roboty rozbiorkowe istniejgcych nawierzchni i elementdéw infrastruktury
drogowej (krawezniki, obrzeza, nawierzchnia  zjazdow) wraz
|z transportem,

— zlokalizowanie i zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

— wykonanie wykopow oraz nasypow,

— zasypanie i zageszczenie wykopow

— wykonanie podbudowy nawierzchni drogi wewnetrznej oraz zjazdow,

— zabudowa kraweznikow, obrzezy,

— wykonanie nawierzchni drogi oraz zjazdéw

— wykonanie oznakowania pionowego.

5.2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na projektowanym odcinku zlokalizowane sg nastepujgce obiekty budowlane:
— sie¢ teletechniczna,

— siec elektroenergetyczna,
— sie¢ wodociggowa,

— sie€ gazociggowa,

— sie€ kanalizacji sanitarnej,
— sie€ kanalizacji deszczowej,
— istniejgce drogi publiczne,
—  Zjazdy,

— ogrodzenia.

5.3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Jako prace szczegdlnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa
i higieny pracy), ktére wystapig przy realizacji przedmiotowej inwestycji sa:

— prace przy uzyciu materiatdbw niebezpiecznych,

— prace na wysokosci,

— wykopy,

— nasypy urobku,

— rurociggi utozone poza wykopem,
— ciezkie elementy prefabrykowane,
— ruch pojazdow,

— istniejgce stupy energetyczne i telekomunikacyjne.
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Ponizej zestawiono elementy zagospodarowania, ktére w czasie budowy mogag
powodowac ww. zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— prowadzenie robot w pasie drogowym przy istniejgcym ruchu kotowym i pieszym,

Przy budowie wystgpig zagrozenia w terenie spowodowane:
pracg koparek w trakcie wykonywania wykopow,

pracg mechanicznej pity do przecinania betonu,

pracg mechanicznych zageszczarek wibrujgcych przy zageszczaniu nasypow,

wykopy reczne,

plantowanie i umocnienie skarp korony drogi,

roboty nawierzchniowe,

sprzet do odwodnienia wykopdw,

sprzet do odwodnienia i rozparcia wykopow w trakcie wykonywania robot ziemnych,

ruch srodkow transportowych: samochodow i ciggnikéw.

Przed przystgpieniem do tych robét teren nalezy oznakowac tablicami informujgcymi
o przewidywanych zagrozeniach, wykonac ogrodzenia catej niebezpiecznej strefy
robét oraz oznakowac i wykonac bezpieczne przejscia dla pracownikdéw i oséb
postronnych.

5.4.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:

Roboty ziemne przy realizacji obiektow drogowych, odwodnienia drogi, przebudowy

a)

kolidujgcej infrastruktury,

zagrozenie przysypaniem — zagrozenie wystepuje w miejscu wykonywania
robot, przez caty okres istnienia wykopow,

zagrozenie porazeniem przez prad, zalanie wodag, wstepujgce przy
prowadzeniu  robot w  poblizu  kabli  elektroenergetycznych,
wodociggowych. Wystepuje przez caty okres prowadzenia w poblizu tych
sieci,

zagrozenie upadkiem pracownikow do gtebokiego wykopu, wystepuje
przez caty okres prowadzenia wykopow w ich miejscu,

zagrozenie uderzeniem przez ramie koparki dla ludzi znajdujgcych sie w
zasiegu

jej pracy. Wystepuje przez caty okres prowadzenia wykopow w ich

miejscul.
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b)

d)

f)

Roboty drogowe, budowa obiektow inzynierskich — przepustéw, odwodnienia,

przebudowy kolidujgcej infrastruktury,

zagrozenie dla wszystkich oséb znajdujgcych sie w strefie zasiegu pracy
dzwigéw. Dotyczy wszystkich miejsc, czasu i robot, ktore bedg
wykonywane przy uzyciu tych urzadzen,

dziatanie czynnikow chemicznych (malowanie izolacjg studni i elementéw
prefabrykowanych),

uszkodzenie infrastruktury technicznej podziemnej,

zagrozenie zycie i zdrowia podczas prac zatadunkowo — roztadunkowych
zwigzanych z dostawg o montazem urzadzen i materiatow,

prace spawalnicze.

Roboty budowlano montazowe wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii

elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,

mniejszej niz:

zagrozenie porazenia prgdem. Dotyczy to przede wszystkim urzgdzen
dzwigowych uzywanych przy robotach budowlano — montazowych
pracujgcych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie
wystepowato przez caty okres pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to
bedzie wzrastalo przy wystgpieniu niesprzyjajgcych  warunkéw

atmosferycznych (np.: mgty, opady deszczu)

Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktdrych wystepujg dziatania substanc;ji

chemicznych lub czynnikdéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi.

Roboty prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych:

zagrozenie potrgceniem przez przejezdzajgcy pojazdy. Zagrozenie
wystepuje
w miejscu wykonywania robot, przez okres, w ktorym bedg wykonywane.

Miejsce wystgpienia zagrozenia:

Wykonywana inwestycja charakteryzuje sie obszarem wystgpienia zagrozen
zdrowia lub zycia cztowieka w trakcie prowadzenia robét ziemnych i
montazowych, oraz w trakcie prac zwigzanych z utrzymaniem ruchu na budowie:

miejsca sktadowania materiatdw niebezpiecznych, a w szczegdlnosci
materiatdw tatwopalnych (np. oleje napedowe, benzyna, substancje

ropopochodne);
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— wyjazd z zaplecza budowy na ciggi uliczne, po ktérych odbywa sie ruch

postronny,

— gtebokie wykopy.

5.5.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac instruktaz szczegdtowy na stanowisku
pracy, ktéry ma na celu zapoznania pracownika z zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku. Szczegdlnie nalezy zwroci¢ uwage
na rygory bezpieczenstwa, ktérych nalezy przestrzegac¢ podczas wykonywania robét.
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni

w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto,
bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg
inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy na:

okreslenia sposobu bezpiecznego wykonywania prac,

szczegotowym poinformowaniu pracownikow o wystepujgcych zagrozeniach podczas
realizacji robaét,

przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia,

kazdy pracownik na budowie musi przed rozpoczeciem prac posiada¢ aktualne
badania lekarskie.

5.6. TECHNICZNO — ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE
Aby zapobiec przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigC nastepujace

srodki:

wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,

pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie w zakresie koniecznym
do wykonywania wyznaczonych zadan,

pracownicy powinni wykonywaé prace, do ktérych posiadajg odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia,

oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem os6b postronnych, miedzy innymi
przez ustawienie tablic informacyjnych z ostrzezeniami: "Teren budowy - wstep
wzbroniony", "Uwaga - glebokie wykopy",

stosowac odziez ochronng oraz nakrycia gtowy,

zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczgcg wyznaczenia dojscia
pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania materiatbw budowlanych, zejscia
do wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych
lub poszkodowanych,

sktadowanie urobku na odktad moze odbywac sie tylko po jednej stronie wykopu

Z pozostawieniem pasa wolnego terenu pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg
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odkfadu

o szerokosci 1,0 m dla komunikaciji,

przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonywa¢ $ciany pochylone
z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,
przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie lub na wysokosci sprawdzaé
stan skarp, umocnien i zabezpieczen,

stanowisko do prac spawalniczych wyposazy¢ w sprzet gasniczy,

w przypadku powstania zagrozenia nalezy powiadomié niezwtocznie odpowiednie
stuzby techniczne lub ratownicze w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia
(straz pozarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe, Kierownika Budowy),

do likwidacji zagrozenia oraz do prowadzenia akcji ratowniczej lub ewakuacyjnej
nalezy wyznaczy¢ odpowiednig osobe posiadajgcg adresy i telefony jednostek
ratowniczych,

prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0soOb
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci,

zaleca sie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwigkowy,

do roztadunku oraz uktadania rur i innych elementéw w wykopie nalezy uzywac
dzwigow,

do uktadania elementéw o powierzchni pokrytej powlokami zabezpieczajgcymi nalezy
uzywac paséw parcianych,

prace w rejonie sieci elektrycznych, teletechnicznych i innych nalezy prowadzic¢
recznie, po powiadomieniu i pod nadzorem ich uzytkownikéw, a w poblizu na
widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjng numerami telefonéw policji, strazy
pozarnej, pogotowia gazowego, energetycznego oraz konserwatora  Sieci
telefonicznej i wodociggowe;j,

Kierownik Budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz
rysunki i ewentualne szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Personel realizujgcy inwestycje powinien skfada¢ sie z:
Kierownika budowy,

Kierownikow robat,
Mistrzow,
Przeszkolonych operatorow maszyn budowlanych,

Przeszkolonych pracownikéw fizycznych,
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— Przeszkolonych pracownikow laboratorium,
— Przeszkolonych pracownikow stuzby geodezyjnej,

Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu BIOZ z uwzglednieniem
doktadnych procedur postepowania na budowie w razie zagrozen bezpieczenstwa
zdrowia. Ponadto Kierownik Budowy powinien ujg¢ w planie BIOZ:

— zagospodarowanie placu budowy,

— harmonogram robét.
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II.CZESC RYSUNKOWA



