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POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej   szczegółowej  specyfikacji   technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z utwardzeniem pobocza kruszywem łamanym. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest materiałem pomocniczym do opracowania specyfikacji technicznej
wykonania  i  odbioru robót  budowlanych (STWiORB) stosowanej  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Stokowiec w Suchedniowie”.

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  i
odbiorem   utwardzonego   pobocza   za   pomocą   kruszywa   łamanego   niezwiązanego  (dawniej  nazywanego
„kruszywem  stabilizowanym  mechanicznie”).  Utwardzone  pobocze  może  być  wykonane  na  istniejącym  poboczu
gruntowym (wymagając wykonania  w nim koryta), względnie może być wykonane jednocześnie z nawierzchnią jezdni
w czasie budowy nowej drogi (nie wymagając koryta). 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Pobocze  –  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  postoju  pojazdów,  umieszczenia  urządzeń
organizacji  i  bezpieczeństwa  ruchu  oraz  do  ruchu  pieszych,  służąca  jednocześnie  do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni. 

1.4.2. Utwardzone pobocze – część pobocza drogowego, posiadająca w ciągu całego roku nośność wystarczającą do
przejęcia obciążenia statycznego od kół samochodów, dopuszczonych do ruchu na drodze. 

1.4.3. Gruntowe pobocze – część pobocza drogowego, stanowiąca obrzeże utwardzonego pobocza, przeznaczona do
ustawiania znaków i urządzeń zabezpieczenia ruchu. 

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym niezwiązanym – proces technologiczny, polegający na odpowiednim
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywany był dawniej
stabilizacją mechaniczną). 

1.4.5.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. 

2.2.2. Materiały do wykonania utwardzonego pobocza 
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  utwardzonego  pobocza  są:  piasek,  kruszywo  łamane  i  woda. 

2.2.3. Piasek 
W  przypadku  występowania  w  konstrukcji  utwardzonego  pobocza  warstwy  odsączającej,  odcinającej  i  innej,
wykonanej przy użyciu piasku, to powinien on odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242:2004 lub 
PN-EN 13285:2004. 

2.2.4. Kruszywo



Do utwardzenia pobocza należy stosować kruszywo łamane o uziarnieniu 0÷31,5 mm, odpowiadające wymaganiom
PN-EN 13242:2004 lub PN-EN 13285:2004. Kruszywo  powinno  być  jednorodne,  bez  zanieczyszczeń  obcych  i  bez
domieszek  gliny.  Zaleca  się użycie kruszywa o jasnej barwie. 

2.2.5. Woda 
Należy  stosować  przy  wałowaniu  nawierzchni  każdą  czystą  wodę  z  rzek,  jezior,  stawów  i  innych zbiorników
otwartych oraz wodę studzienną i wodociągową. Nie należy stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami,  np.
śmieciami,  roślinnością  wodną,  odpadami  przemysłowymi,  kanalizacyjnymi itp. 

2.2.6. Składowanie kruszyw 
Okresowo  składowane  kruszywa  powinny  być  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem  i zmieszaniem z innymi
materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania kruszyw powinno być równe, utwardzone i odwodnione. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy  wykonywaniu  robót  Wykonawca  w  zależności  od  potrzeb,  powinien  wykazać  się  możliwością korzystania
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
–    mieszarki   stacjonarne  do  wytwarzania  mieszanki   kruszyw,  wyposażone  w  urządzenia  dozujące wodę
(mieszarki  powinny zapewnić  wytworzenie  jednorodnej  mieszanki  o  wilgotności  optymalnej,  chyba  że  producent
kruszywa zapewnia dostawę jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności), 
–   równiarki albo układarki do rozkładania mieszanki kruszywa, 
–   walce lub płytowe zagęszczarki wibracyjne, 
–   przewoźne  zbiorniki  na  wodę  do  zwilżania  mieszanki,  wyposażone  w  urządzenia  do równomiernego i
kontrolowanego dozowania wody, 
–   koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejącego pobocza gruntowego. 
Należy korzystać ze sprzętu,  który powinien być dostosowany swoimi wymiarami do warunków pracy w korycie,
przygotowanym do ułożenia konstrukcji utwardzonego pobocza. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 
Materiały  sypkie  (kruszywa)  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach zabezpieczających
je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami  i  nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku wystarczających
danych   można   korzystać   z   ustaleń   podanych   w   niniejszej   specyfikacji   oraz   z  informacji  podanych  w
załącznikach. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.    roboty przygotowawcze,  
2.    wykonanie koryta, 
3.    ułożenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki),
4.    roboty wykończeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy,  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,  SST  lub  wskazań Inżyniera: 
–   ustalić lokalizację terenu robót, 
–   przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne  niezbędne  do  szczegółowego  wytyczenia  robót oraz ustalenia
danych wysokościowych, 
–   usunąć przeszkody, np. elementy dróg, ew. słupki, zatrawienie itd., 
–   ew. splantować pobocze istniejące, 



– zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podłoża 
Koryto wykonuje się w przypadku utwardzania pobocza istniejącego gruntowego. 
Koryto  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem nawierzchni
utwardzonego pobocza. Wcześniejsze wykonanie koryta jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. 
Koryto  można  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  pozwala  na  zastosowanie  posiadanych maszyn.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do
trudności jego odspojenia. 
Grunt  odspojony  w  czasie  wykonywania  koryta  powinien  być  wykorzystany  zgodnie  z  ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane lub zaaprobowane przez
Inżyniera. 
Przed   przystąpieniem   do   profilowania   dna   koryta,   podłoże   powinno   być   oczyszczone   z   wszelkich
zanieczyszczeń.  Po  oczyszczeniu  powierzchni  podłoża  należy sprawdzić,  czy istniejące  rzędne terenu  umożliwiają
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu  przewidzianym   do
profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć
dodatkowy grunt, spełniający wymagania obowiązujące dla górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania
wymaganych  rzędnych  wysokościowych  i zagęścić warstwę do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,00. 
Profilowanie można wykonać ręcznie lub sprzętem dostosowanym do szerokości koryta. Ścięty grunt powinien być
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania,  które  należy kontynuować do
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00. 
Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej,  z tolerancją od
-20%  do  +10%.  Koryto  po  wyprofilowaniu  i  zagęszczeniu  powinno  być  utrzymane  w  dobrym  stanie.  Jeżeli  po
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach  i  Wykonawca  nie
przystąpi   natychmiast   do   układania   nawierzchni,   to   powinien   on  zabezpieczyć  podłoże  przed  nadmiernym
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli  podłoże
uległo  nadmiernemu  zawilgoceniu,  to  do  układania  nawierzchni  można  przystąpić dopiero po jego naturalnym
osuszeniu. 

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę  kruszywa  o  ściśle  określonym  uziarnieniu  i  wilgotności  optymalnej  należy  wytwarzać  w mieszarkach
stacjonarnych  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.   Ze  względu  na konieczność  zapewnienia
jednorodności,  tylko  w  wyjątkowych  przypadkach  Inżynier  może  dopuścić do  wytwarzania  mieszanki  przez
mieszanie   poszczególnych   frakcji   na   drodze.   Mieszanka   po  wyprodukowaniu   powinna   być   od   razu
transportowana  na  miejsce  wbudowania  w  sposób przeciwdziałający rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa 
Mieszanka  kruszywa  powinna  być  rozkładana  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  przy  pomocy układarki  lub
równiarki,   z   zachowaniem   wymaganych   spadków   i   rzędnych   wysokościowych.   Zaleca  się,  aby  grubość
pojedynczo układanej  warstwy nie przekraczała 20cm po zagęszczeniu. Rozpoczęcie budowy  następnej   warstwy
może  nastąpić  po  odbiorze  poprzedniej  warstwy  przez  Inżyniera.  W miejscach,  gdzie  widoczna  jest  segregacja
kruszywa,  należy  przed  zagęszczeniem  wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

5.7. Roboty wykończeniowe 
Roboty  wykończeniowe  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  Do  robót wykończeniowych
należą  prace  związane  z  dostosowaniem  wykonanych  robót  do  istniejących warunków terenowych, takie jak: 
–   wyrównanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem istniejącego
gruntowego pobocza, 
−  odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  
−  niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,  
−  roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 



−  uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego stosowania
(aprobaty  techniczne,   certyfikaty  zgodności,   deklaracje  zgodności,   ew.   badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.), 
−  ew.  wykonać  własne  badania  właściwości  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robót, określone przez
Inżyniera, 
−  sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.  
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

6.4. Badania po zakończeniu robót
Wykonane utwardzone pobocze powinno spełniać następujące wymagania: 
–   szerokość utwardzonego pobocza może się różnić od szerokości projektowanej nie więcej niż +10 cm i -5 cm, 
–   nierówności pobocza mierzone 4-metrową łatą nie mogą przekraczać 10 mm,  spadki poprzeczne powinny być
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%, 
–   różnice wysokościowe z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm, 
–   grubość utwardzonego pobocza nie może się różnić od grubości projektowanej o ± 10%. 
Zaleca się badać grubość utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m 2 , a pozostałe cechy
co 100 m wzdłuż osi drogi. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m 2  (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
−  wykonanie koryta i przygotowanie podłoża. 
Odbiór  tych  robót  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  oraz 
niniejszej SST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m 2  utwardzonego pobocza obejmuje: 
−  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−  oznakowanie robót, 
−  przygotowanie  podłoża, 
−  dostarczenie materiałów i sprzętu, 



−  ewentualne  ścięcie  istniejącego  pobocza,  ew.  spulchnienie,  wyprofilowanie  i  zagęszczenie gruntowego pobocza,
−  przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa łamanego, 
−  wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza według wymagań dokumentacji  projektowej,  SST i  specyfikacji
technicznej, 
−  przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
−  odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
−  roboty  tymczasowe,  które  są  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
−  prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy
1.  PN-EN 13242:2004  Kruszywa  do  niezwiązanych  i   związanych  hydraulicznie  materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 i 8) 
2.  PN-EN 13285:2004  Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8)
3.  PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
4.   PN-B-11112:1996   Kruszywa   mineralne.   Kruszywa   łamane   do   nawierzchni   drogowych   (W  okresie
przejściowym norma może być stosowana zamiast poz. 4 i 5) 
 5.  PN-B-11113:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych. Piasek  (W  okresie
przejściowym  norma  może  być  stosowana  zamiast poz. 4 i 5) 

10.2. Inne dokumenty 
6.  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430 
7. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarząd Dróg Publicznych, Warszawa, 1981 r. 


