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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego 

Projektowana inwestycja nosi nazwę: „PRZEBUDOWA DROGI GIMINNEJ - UL. 
STOKOWIEC W SUCHEDNIOWIE Przebudowa sieci wodociągowej”. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

1.2.1. Roboty budowlane podstawowe 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z przebudową istniejącego wodociągu. Przedmiotowy 
wodociąg zostanie połączony od południa z istniejącym wodociągiem stalowym 
Ø350mm w pasie drogi przy skrzyżowaniu ulic Stokowiec i Szeroka- działka nr ewid. 
326/1 a od północy z istniejącym wodociągiem stalowym Ø100mm na działce prywatnej 
nr ewid. 391/2. 
 
Zakres niniejszego opracowania przedstawia się następująco: 

− Sieć wodociągowa z rur PE100-RC SDR17 200x11,9mm PN10 długości 
L=1 705,12mb 

− Przewiert horyzontalny kierunkowy(HDD) z rur przewiertowych PE100-RC, 
SDR17 200x11,9mm PN10 (W1-HP 1; W13-W16; W18-W19; W19-W33) 

− Hydrant nadziemny Ø80mm wraz z zasuwą odcinającą Ø80mm – 6 kpl. (HP 8; 
HP 9; HP 10; HP 11; HP 12; HP 13) 

− Hydrant podziemny Ø80mm wraz z zasuwą odcinającą Ø80mm – 7 kpl.(HP 1; 
HP 2; HP 3; HP 4; HP 5; HP 6; HP 7) 

− Zasuwa żeliwna kołnierzowa Ø200mm – 5 szt.(Z1; Z3; Z5; Z6; Z7) 

− Zasuwa żeliwna kołnierzowa Ø100mm – 2 szt.(Z2; Z4) 

− Zasuwa żeliwna kołnierzowa Ø50mm – 48 szt. 

− Opaski nwz – 48 szt. 

 
Na przedmiotowym terenie występuje następujące uzbrojenie: 

• kanalizacja sanitarna 
• sieć wodociągowa 
• kable energetyczne 
• kable telekomunikacyjne 
• napowietrzna linia energetyczna 
• napowietrzna linia telekomunikacyjna 
• gazociągi 

 
1.2.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót 

tymczasowych 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty 
tymczasowe oraz prace towarzyszące: 

− roboty przygotowawcze (geodezyjne wytyczenie, wykopy punktowe, umocnienie 
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− wykopów, ustawienie sprzętu do wykonania przewiertu sterowanego), 
− organizacja zaplecza budowy, 
− organizacja mediów do celów technologicznych (np. pobór wody, energii), 
− stosowanie tymczasowych ogrodzeń, zabezpieczeń i oznakowanie rejonu prac  

i terenu budowy, 
− ustawienie kładek dla pieszych i mostków przejazdowych, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych prób i badań, 
− rozebranie i odtworzenie rozebranych nawierzchni, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− prace porządkowe, 
− inwentaryzacja wykonanej sieci, 
− dokumentacja powykonawcza. 

 
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszych ST, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
Aprobata techniczna  - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzoną jego przydatnością do stosowania w budownictwie. 
Atest  - dokument wystawiony przez instytucję upoważnioną do oceny jakości wyrobów, 
potwierdzający zgodność wykonania wyrobu z obowiązującymi normami. 
Bloki oporowe  - mają zastosowanie dla wodociągów, przy których nie można liczyć  
na przenoszenie sił osiowych wzdłuż przewodu; stosowane są na kolanach, łukach, 
odgałęzieniach. 
Bloki podporowe  - mają zastosowanie jako podparcie armatury, np. zasuw. 
Certyfikat na znak bezpiecze ństwa wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie  - dokument świadczący o dopuszczeniu danych 
wyrobów budowlanych do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie. 
Oznacza, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi  
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów. 
Deklaracja zgodno ści lub certyfikat zgodno ści wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie  - dokument potwierdzający, że zapewniono 
zgodność z wymogami określonymi Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskich Norm. 
Dokumentacja projektowa  - projekt budowlany i wykonawczy oraz inne opracowania, 
stanowiące podstawę realizacji przedmiotu zamówienia. 
Droga  - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi  
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Hydrant przeciwpo żarowy  - służy do czerpania wody z wodociągu w przypadku 
pożaru. 
Inspektor Nadzoru  - osoba fizyczna lub prawna pełniąca na zlecenie Zamawiającego 
funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 
budowlane oraz inne funkcje na podstawie upoważnienia udzielonego przez 
Zamawiającego. 



SSTTWWiiOORRBB::  PPRRZZEEBBUUDDOOWWAA  DDRROOGGII  GGIIMMIINNNNEEJJ  --  UULL..  SSTTOOKKOOWWIIEECC  WW  SSUUCCHHEEDDNNIIOOWWIIEE  
PPrrzzeebbuuddoowwaa  ssiieeccii  wwooddoocciiąąggoowweejj  

  
  

 

6 

Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy. 
Podsypka  - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym. 
Polska Norma  - dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie 
konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do 
powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub 
charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym 
zakresie. 
Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Przył ącze wodoci ągowe  - odcinek przewodu wodociągowego doprowadzający wodę 
z sieci do poszczególnych odbiorców. 
Roboty budowlane  - budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Rura ochronna  - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia rurociągu przy przejściu pod 
przeszkodą terenową; również rura zabezpieczająca kable 
energetyczne/telekomunikacyjne przy zbliżeniu do projektowanego uzbrojenia. 
Sieć wodoci ągowa  - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń 
inżynierskich przeznaczonych do przesyłu wody i zaopatrywania ludności. 
Teren budowy  - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Uzbrojenie terenu  - urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci 
wod.-kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące na terenie budowy. 
Właściwy organ  - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości, określone w rozdziale 8 Ustawy Prawo 
budowlane. 
Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 
Wykonawca  - osoba fizyczna lub prawna wykonująca wodociąg na podstawie umowy 
Wykopy  - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla 
urządzeń instalacji podziemnych. 
Wyrób budowlany  - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
Wskaźnik zag ęszczenia gruntu  - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru: 
Is = Pd / Pds 
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu  
w robotach ziemnych. 
Zamawiaj ący  – Gmina Suchedniów. 
Zasuwy  - armatura wbudowana w wodociąg, służąca do zamknięcia dopływu wody dla 
wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu. 
Zasyp  - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem 
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Horyzontalny przewiert sterowany HDD  - technologia bezwykopowa, polegająca na 
wykonywaniu poziomych przewiertów sterowanych. Dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych systemów pomiarowych i sterujących, trajektoria wykonanego 
przewiertu i położenie punktu wyjścia niemal idealnie pokrywają się  
z zaprojektowanymi. Horyzontalne przewierty kierunkowe umożliwiają wykonywanie 
różnego rodzaju instalacji metodą bezwykopową wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest 
wykonanie odkrytego wykopu. 
 

1.4. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) robót obj ętych 

przedmiotem zamówienia 

Kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  
i rurociągów do odprowadzania ścieków. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza terenem budowy i w jego najbliższym otoczeniu w okresie 
trwania realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru robót, a w szczególności: 

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 
służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, zapory, kładki, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót i zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 
Powyższe elementy po zakończeniu robót i ich odbiorze zostaną usunięte na koszt  
i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności(w dzień  
i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody 
powstałe na tym terenie. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby chronić 
środowisko oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi i własności, wynikające  
z zanieczyszczeń, emisji i hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów, 
nieczystości stałych i płynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych  
i opadowych z całego terenu budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem robót tak, 
aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 
Wykonawca odpowiada w miejscach i czasie prowadzenia robót za ochronę instalacji 
na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. Oraz 
uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
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oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego 
działania w instalacjach nadziemnych i podziemnych przekazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Wykonawcę. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe 
i nieużywane, o ile nie zostało to ustalone inaczej w dokumentacji projektowej. 
Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać 
obowiązującym normom i przepisom. 
Wszystkie materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania 
zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym  
i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub 
certyfikaty zgodności oraz oznakowanie. 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów, jak również odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Materiały i urządzenia należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania wodociągu muszą posiadać aktualny 
atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną. Należy zastosować materiały 
producentów posiadających wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z ISO 
9001 lub inny system zarządzania jakością. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszy pozyskania i dostarczenia materiałów do robót. 
 

2.2. Rury i kształtki 

Wodociąg zaprojektowano z rur dwuwarstwowych z polietylenu PE100-RC 
SDR17 200x11,9mm PN10, zgodnych z normą PN-EN 12201-2. Rury PE100 RC. 
Połączenia kołnierzowe łączyć śrubami, podkładkami i nakrętkami ze stali 
kwasoodpornej lub ocynkowanej ogniowo. Połączenia kołnierzowe należy izolować 
rękawami termokurczliwymi lub taśmą PE. Rury i kształtki żeliwne winny być zgodne 
z wymaganiami normy PN-EN 545 oraz powinny posiadać aktualny atest PZH. 
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Rury i kształtki PE należy łączyć poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe. 
 

2.3. Zasuwy 

Zasuwy winny spełniać następujące warunki: 

1. Ciśnienie robocze PN16(owiercenie na ciśnienie PN10), 

2. Korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400, 

3. Nasadka wrzeciona oraz nasada do klucza z żeliwa sferoidalnego minimum EN-
GJS-400, 

4. Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia 

5. Min. Potrójne, niezależne uszczelnienie trzpienia: min. 2 oringi bezpośrednio na 
klinie oraz dodatkowe uszczelnienie(uszczelka manszetowa, wargowa), 
pierścień górny zabezpieczający przed zanieczyszczeniem z zewnątrz 
zamontowany centrycznie w sposób trwały i szczelny, 

6. Klin wulkanizowany na całej powierzchni gumą EPDM, dopuszczoną do 
kontaktu z wodą pitną, 

7. Korpus z pokrywą skręcany za pomocą śrub A2(stal nierdzewna), schowane  
w korpusie, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem gruntem, 

8. Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, 

9. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, min. 250µm, 

10. Obudowa trzpienia zasuwy teleskopowa wykonana z polietylenu lub  
z polipropylenu 

11. Skrzynka uliczna do zasuwy żeliwna 

12. Trwałe oznakowanie w korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym 
miejscu zawierające informacje dot.: producenta, klay materiału odlewu, 
średnicy nominalnej, ciśnienia max. 

 
2.4. Hydranty 

Hydrant winien spełniać następujące wymagania: 

1. Hydrant musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP Józefów oraz atest 
PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, 

2. Korpus i elementy oporowe trzpieni wykonane z żeliwa sferoidalnego min. EN-
GJS-400 lub korpus ze stali nierdzewnej, 

3. Żeliwne powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie 
farą epoksydową lub emaliowaną, 

4. Ciśnienie robocze PN16(owiercenie na ciśnienie PN10), 

5. Elementy gumowe wykonane z EPDM, 

6. Wydajność: co najmniej 10 l/s, 
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7. Wyrób wyposażony w element samo odwadniający; odwodnienie powinno 
działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach pośrednich i przy 
otwarciu odwodnienie powinno być szczelne, 

8. Hydranty nadziemne w kolorze czerwonym. 

Projektowana minimalna wydajność hydrantów Dn80 wynosi 10,0dm3/s przy ciśnieniu 
co najmniej 0,2 MPa. Miejsca lokalizacji hydrantów należy trwale oznakować i opisać 
zgodnie z PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa- Techniczne środki przeciwpożarowe. 
 

2.5. Rury ochronne 

Odcinki sieci wodociągowej pod pasem drogowym należy ułożyć w rurach osłonowych 
stalowych. 
Kable telekomunikacyjne, w miejscu skrzyżowania z wodociągiem, należy 
zabezpieczyć dwudzielnymi rurami osłonowymi z PE. W miejscu skrzyżowania grunt 
zastabilizować szczególnie starannie. 
 

2.6. Materiał na podsypk ę, obsypk ę i zasypk ę 

Wodociąg należy posadowić na podsypce piaskowej grubości 20 cm wykonanej  
z piasku grubo lub średnioziarnistego bez frakcji pylastych, z zagęszczeniem  
i z zaprojektowanym spadkiem. Obsypkę należy wykonać tym samym materiałem, 
który zostanie zastosowany do wykonania podsypki do wysokości 30 cm ponad 
wierzch rury, zagęszczanym ręcznie, warstwami do wartości IS=1,00. Zasypkę 
wodociągu w pasie drogowym należy wykonywać piaskiem. Zasypkę należy zagęścić 
mechanicznie warstwami grubości max. 30cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 
IS=1,00. 
 

2.7. Tabliczki do znakowania 

Po wykonaniu przewód wodociągowy należy oznakować tablicami informacyjnymi. 
Tablice te winny być umocowane na pobliskim ogrodzeniu trwałym, budynku(za zgodą 
ich właścicieli), ewentualnie na słupkach betowych o szerokości tabliczki,  
z namalowanym pasem gr. 14cm koloru niebieskiego przy górnej krawędzi słupka. 
Opisy wykonać w sposób trwały, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. 
 

2.8. Bloki oporowe i podporowe 

Dla zabezpieczenia kształtek ciśnieniowych(trójniki, łuki, kołnierze ślepe, itp.) przed 
naciskiem osiowym powstającym wskutek wewnętrznego ciśnienia dla zmniejszenia 
naprężeń powstających w ściankach rur należy zabezpieczyć je blokami z betonu B20 
zgodnie z normą BN-81/9192-05. Bloki oporowe można stosować prefabrykowane lub 
wykonać bezpośrednio na placu budowy w trakcie realizacji sieci wodociągowej. Bloki 
oporowe powinny przylegać do nienaruszonego gruntu. W celu zabezpieczenia 
kształtek przed uszkodzeniem przez beton należy zastosować folię lub taśmę  
z tworzywa sztucznego oddzielającą kształtkę od betonu. Pod zasuwami należy 
zastosować bloki podporowe z betonu B20. 
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2.9. Cement 

Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1:2012. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w 
normie BN-88/6731-08. 
 

2.10. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-14501:1990. 
 

2.11. Składowanie materiałów 

2.11.1. Rury 

Podczas składowania rur i kształtek należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ich 
nie uszkodzić. Rury należy składować na równym, gładkim podłożu, pozbawionym 
ostrych elementów, kamieni lub występów. Maksymalna wysokość składowania rur na 
placu budowy nie powinna przekraczać 1,5m dla rur w opakowaniu fabrycznym i 1,0m 
dla rur w odcinkach prostych składowanych luzem w pryzmach. Rury w kręgach można 
składować w pozycji pionowej lub poziomo w stosie, układając kolejne kręgi na sobie, 
by zapewnić rurom ochronę przed ekstremalnymi temperaturami. 
Kiedy rury w prostych odcinkach składowane są w stojakach, to ich konstrukcja musi 
zapewniać odpowiednie podparcie, zapobiegając powstawaniu stałych odkształceń rur. 
Nie należy umieszczać rur w bezpośrednim sąsiedztwie paliw, rozpuszczalników, 
olejów, smarów, farb lub źródeł ciepła. 
Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy. Jeżeli 
przewiduje się ich składowanie przez dłuższy okres czasu, to korzystne jest ich 
zabezpieczenie przed wpływem promieniowania słonecznego (UV) poprzez 
umieszczenie ich pod zadaszeniem. Należy przy tym zapewnić swobodny przepływ 
powietrza. Rury o średnicach do 160mm mogą być na placu budowy przemieszczane 
ręcznie. Niedopuszczalne jest ich wleczenie po podłożu, zrzucanie lub przetaczanie. 
Przy rozwijaniu rur zwiniętych w kręgi należy zachować szczególną ostrożność, gdyż 
uwalniany koniec rury odwija się z dość znaczną energią. 
Elementy drobne, np. uszczelki, pasty smarujące, środki do czyszczenia itp. winny być 
przechowywane w magazynach zamkniętych z podziałem na średnice i typy. 
Kształtki powinny być składowane na paletach w sposób uporządkowany według typów 
i średnic. Kształtki należy przykryć folią. 
 

2.11.2. Armatura 

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
 

2.11.3. Piasek, kruszywa 

Piasek i kruszywa należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w 
sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami 
i frakcjami kruszyw. Składowisko powinno być zlokalizowane jak najbliżej 
wykonywanego odcinka wodociągu. 
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2.11.4. Rury ochronne 

Rury ochronne należy przechowywać na utwardzonym placu na podkładach 
drewnianych. Rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 
promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi oraz przed działaniem sił 
mechanicznych. 
 

2.11.5. Pozostałe materiały 

Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. Sposób składowania 
i przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewnić skuteczne 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami mechanicznymi i utratą właściwości 
technicznych. W okresie składowania materiałów należy dokonywać niezbędnych 
zabiegów konserwacyjnych. Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne 
elementy należy składować w suchym, zamkniętym magazynie. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i STWiORB w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien spełniać wymagania norm z zakresu 
ochrony środowiska i przepisów dotyczących jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie 
konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót budowlanych 

Wykonawca przystępujący do budowy sieci wodociągowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparka przedsiębierna, 
- spycharka kołowa lub gąsiennicowa, 
- młot hydrauliczny, 
- sprzęt do ręcznego zagęszczania gruntu, 
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa, 
- ubijak spalinowy, 
- wciągarka mechaniczna, 
- beczkowóz, 
- samochód skrzyniowy i samowyładowczy, 
- urządzenia mechaniczne do cięcia rur, 
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- agregat prądotwórczy, 
- zgrzewarka elektrooporowa, 
- zgrzewarka doczołowa 
- urządzenia do wykonywania przewiertu sterowanego HDD 
Maszyny budowlane, sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne 
i dostosowane do technologii robót oraz warunków wykonywania robót. Dopuszcza się 
stosowanie innego rodzaju sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Pojazdy poruszające się na 
drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 

4.2. Transport rur 

Do transportu rur należy używać samochodów z równą i płaską podłogą skrzyni 
ładunkowej lub samochodów specjalistycznych. Podłoga musi być wolna od gwoździ i 
innych wypukłości. Na czas transportu rury należy skutecznie zabezpieczyć przed 
przesuwaniem się. Wszelkie wsporniki boczne muszą być płaskie i pozbawione ostrych 
krawędzi. Rury o największej średnicy powinny być układane na spodzie skrzyni 
ładunkowej. Rury nie powinny wystawać poza skrzynię ładunkową samochodu o więcej 
niż pięciokrotną wartość ich średnicy nominalnej DN, wyrażonej w metrach, lub na 
długości 2m, zależnie od tego, która z tych wielkości jest mniejsza. 
W niskich temperaturach otoczenia należy zwrócić większą uwagę podczas załadunku i 
rozładunku, gdyż odporność na uderzenia produktów z tworzyw sztucznych maleje. 
Wysokość rur podczas transportu powinna być taka aby nie powodowała ich 
uszkodzenia i zapewniona była stabilność stosu. 
 

4.3. Transport zasuw, hydrantów, skrzynek 

Zasuwy, hydranty i skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Zasuwy  
i hydranty zaleca się transportować z zastosowaniem przekładek z kartonu lub folii 
pęcherzykowej. Na czas transportu należy zabezpieczyć armaturę przed 
przemieszczaniem się i możliwością powstania uszkodzeń mechanicznych powłoki. 
 



SSTTWWiiOORRBB::  PPRRZZEEBBUUDDOOWWAA  DDRROOGGII  GGIIMMIINNNNEEJJ  --  UULL..  SSTTOOKKOOWWIIEECC  WW  SSUUCCHHEEDDNNIIOOWWIIEE  
PPrrzzeebbuuddoowwaa  ssiieeccii  wwooddoocciiąąggoowweejj  

  
  

 

14 

4.4. Transport bloków oporowych i podporowych 

Transport bloków oporowych i podporowych powinien odbywać się samochodami 
skrzyniowymi z wykorzystaniem palet lub układając je bezpośrednio na skrzyni 
samochodu w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów należy stosować 
przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
 

4.5. Transport piasku 

Piasek może być przewożony dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym kruszywem lub 
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

4.6. Transport pozostałych materiałów 

Pozostałe materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione 
przez Wykonawcę przy wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez niego 
określonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. W trakcie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie urządzenia zabezpieczające jak: zapory, barierki, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych w 
pobliżu wykopów. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych urządzeń 
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zabezpieczających, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę realizacji budowy. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w stanie bez 
wody stojącej, a także będzie podejmować kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać wszelkich uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia hałasem lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego działania. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Wykonawca dokona wytyczenia obiektu budowlanego i trwale go oznaczy w terenie 
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 
niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów 
i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. Po stronie Wykonawcy leży również 
wytyczenie i oznakowanie uzbrojenia, ustalenie reperów. Wykonawca zabezpieczy 
przed zniszczeniem wszystkie punkty wytyczone przez geodetę. Ponowne odtworzenie 
punktów obciąża Wykonawcę. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca winien powiadomić wszystkie 
instytucje będące właścicielami uzbrojenia podziemnego w sąsiedztwie robót, celem 
nadzorowania przez nie robót. Na odcinkach wodociągu układanego w wykopie, 
Wykonawca winien wyprzedzająco wykonać sprzętem ręcznym wykopy kontrolne, 
celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz 
potwierdzenia geodezyjnego jego rzędnych posadowienia. Przed wykonaniem 
przewiertu sterowanego horyzontalnego należy przygotować miejsce na składowanie 
zużytej płuczki. 
 

5.3. Roboty ziemne 

Po wytyczeniu trasy projektowanej sieci wodociągowej, a przed rozpoczęciem robót 
ziemnych należy dokonać wytyczenia tras istniejącego uzbrojenia. Następnie sprzętem 
ręcznym wykonać tzw. wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego 
uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzędnych 
posadowienia. W przypadku stwierdzenia odstępstwa w rzędnych posadowienia 
uzbrojenia istniejącego należy natychmiast powiadomić o tym fakcie projektanta. 
O przystąpieniu do robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy 
zawiadomić jego użytkowników. 
Na 90% odcinków przewidziano wykonanie wodociągu metodą horyzontalnego 
przewiertu sterowanego(HDD). Na pozostałych odcinkach  przewidziano wykonanie 
wykopów ciągłych wąsko przestrzennych o ścianach pionowych z deskowaniem 
płytowym lub klatkowym. Rozstaw rozpór w planie i wysokości należy tak zaplanować, 
aby istniała możliwość wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno wykopu. Krzyżujące 
się uzbrojenie napotkane w czasie robót należy zabezpieczyć przez podwieszenie do 
bali drewnianych za pomocą obejm z drutu stalowego. Wykopy w pobliżu istniejącego 
uzbrojenia wykonać bezwzględnie sprzętem ręcznym z zachowaniem maksymalnej 
ostrożności i przepisów BHP. Prace ziemne w bezpośredniej bliskości z liniami i 
kablami energetycznych prowadzić po ich wyłączeniu spod napięcia. 
Podczas wykonywania wykopów nie należy naruszać struktury gruntu rodzimego. 
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Proponuje się, aby 20% robót wykonać sprzętem ręcznym i 80% sprzętem 
mechanicznym. 
Wodociąg należy posadowić na podsypce piaskowej grubości 20 cm wykonanej z 
piasku grubo lub średnioziarnistego bez frakcji pylastych, z zagęszczeniem i z 
zaprojektowanym spadkiem. Obsypkę należy wykonać tym samym materiałem, który 
zostanie zastosowany do wykonania podsypki do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, 
zagęszczanym ręcznie, warstwami do wartości ls=l,00. Do wykonania zasypki 
właściwej wykopu nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić po dokonaniu 
kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Zasypkę wodociągu w pasie drogowym należy 
wykonywać piaskiem. Zasypkę należy zagęścić mechanicznie warstwami grubości 
max. 30cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS=1,00. Wykonywanie podłoża i 
zasypki należy przeprowadzić w suchym wykopie. 
Rozbiórka umocnienia wykopu powinna następować równolegle z zagęszczeniem 
zasypki, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość 
obsunięcia się ścian wykopu. Zasypkę wykopów pod sieciami uzbrojenia terenu 
starannie zagęścić, aby uniknąć późniejszego osiadania. Prawidłowość zagęszczenia 
należy udokumentować poprzez przedstawienie do odbioru wyników badań 
laboratoryjnych wskaźnika zagęszczenia. 
Nadmiar ziemi z wykopów oraz grunty nie nadające się do zasypki należy wywieźć 
na wysypisko, a fakt wywozu odpowiednio udokumentować. Utylizację odpadów należy 
prowadzić zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach. 
 

5.4. Roboty monta żowe 

Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Rury powinny być montowane 
w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypywane 
zagęszczanymi warstwami gruntu. Końce rur po zakończeniu dnia roboczego należy 
zabezpieczyć przed zamuleniem lub zanieczyszczeniem. 
Projektowaną sieć wodociągową z rur PE100-RC SDR17 200x11,9mm PN10(w tym 
przewiertowych) należy wpiąć do istniejącego wodociągu: z istniejącym wodociągiem 
stalowym Ø350mm w pasie drogi przy skrzyżowaniu ulic Stokowiec i Szeroka- działka 
nr ewid. 326/1 a od północy z istniejącym wodociągiem stalowym Ø100mm na działce 
prywatnej nr ewid. 391/2. Do projektowanego wodociągu należy przełączyć istniejące 
przyłącza wodociągowe w ilości ok. 48 szt., zgodnie ze schematami węzłów, Rys. nr 3. 
Z uwagi na brak szczegółowych informacji na temat materiału istniejącego wodociągu 
stalowego w węzłach: W1; W19; W33, przed przystąpieniem do przepięcia należy 
zweryfikować materiał w celu prawidłowego przygotowania do połączenia z istniejącą 
siecią wodociągową stalową. Po wykonaniu przewiertu należy przystąpić do realizacji 
pozostałych odcinków sieci. 
Rury i kształtki PE należy łączyć poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe 
i kształtki kołnierzowe. 
Rury i kształtki żeliwne kielichowe łączyć na uszczelki EPDM o połączeniach 
nieblokowanych. Połączenia kołnierzowe łączyć śrubami, podkładkami i nakrętkami 
ze stali kwasoodpornej lub ocynkowanej ogniowo. Połączenia kołnierzowe należy 
izolować rękawami termokurczliwymi lub taśmą PE. 
Roboty montażowe w obrębie skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
należy wykonywać bezwzględnie sprzętem ręcznym pod nadzorem właścicieli tego 
uzbrojenia. Krzyżujące się uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa należy 
zabezpieczyć przez podwieszenie do bali drewnianych za pomocą obejm z drutu 
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stalowego 0 6mm. 
Odcinki sieci wodociągowej pod jezdnią asfaltową należy ułożyć w rurach osłonowych 
stalowych Dn273x7,l o długościach: L=6,30m, L=3,00m i L=2,20m. 
Na załamaniach trasy oraz trójnikach należy zabudować bloki oporowe z betonu B-15 
zgodnie z PB-81/9192-05. Bloki oporowe można stosować prefabrykowane lub 
wykonać bezpośrednio na placu budowy w trakcie realizacji sieci wodociągowej. Bloki 
oporowe powinny przylegać do nienaruszonego gruntu. W celu zabezpieczenia 
kształtek przed uszkodzeniem przez beton należy zastosować folię lub taśmę z 
tworzywa sztucznego oddzielającą kształtkę od betonu. Pod zasuwami i hydrantem 
należy wykonać bloki 
podporowe z betonu B-15. 
Schematy węzłów montażowych przedstawiono na rys. nr 3. 
Odbioru robót montażowych dokonać zgodnie z normą wg PN-B-10725:1997r. 
- „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania". 
 

5.4.1. Skrzy żowanie z uzbrojeniem 

Projektowana sieć wodociągowa krzyżuje się na swojej trasie z: 
• kanalizacją sanitarną 
• kablem energetycznym 
• kablem telekomunikacyjnym 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy zlokalizować istniejące 
uzbrojenie poprzez wykonanie przekopów kontrolnych. Roboty ziemne i montażowe w 
obrębie skrzyżowania z istniejącym podziemnym uzbrojeniem należy wykonywać 
bezwzględnie sprzętem ręcznym i ood nadzorem właścicieli teao uzbrojenia, po 
uprzednim zgłoszeniu planowanych robót. Krzyżujące się uzbrojenie napotkane w 
czasie wykonawstwa należy zabezpieczyć przez podwieszenie do bali drewnianych za 
pomocą obejm z drutu stalowego 0 6mm. 
Kable telekomunikacyjne w miejscach skrzyżowań z wodociągiem, należy 
zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową z PE ijillOmm o długości L=2,0m. Miejsca 
skrzyżowań podlegają odbiorowi przed zasypaniem. W miejscu skrzyżowania grunt 
zastabilizować szczególnie starannie. 
 

5.4.2. Oznakowanie wodoci ągu 

Armaturę zabudowaną na sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty) należy oznakować 
w terenie za pomocą tabliczek. Opisy wykonać w sposób trwały, czytelny odporny 
na warunki atmosferyczne. Tabliczki winny być umocowane na pobliskim ogrodzeniu 
trwałym lub na słupkach betowych o szerokości tabliczki, z namalowanym pasem szer. 
14cm koloru niebieskiego przy górnej krawędzi słupka. 
Hydranty należy oznakować zgodnie z polskimi normami i rozporządzeniem MSWiA 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (znakiem 
bezpieczeństwa wraz ze znakiem dodatkowym zawierającym wielkości 
charakterystyczne hydrantu). 
Nad wodociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczo-oznacznikową szerokości 20cm 
z napisem „wodociąg". Taśmę należy układać minimum 30 cm nad wierzchem rury. 
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5.4.3. Wykonanie przewiertu sterowanego 

Przed wykonaniem przewiertu sterowanego należy potwierdzić rzędną posadowienia 
istniejącego uzbrojenia terenu. Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest 
wykonanie otworu pilotażowego. Do tego celu służy głowica wiercąca zakończona 
specjalna płytką sterującą odchyloną od osi głowicy. Po wykonaniu otworu 
pilotażowego, głowicę wiercącą należy zdemontować, a na jej miejsce zamontować 
odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie może być jednokrotne lub wielokrotne. Operację 
rozwiercania powtarza się, aż do uzyskania właściwej średnicy otworu. Rozwiercony 
otwór powinien być większy od średnicy wprowadzanej rury PE-RC o około 35%. 
Podczas wykonywania otworu pilotażowego, a następnie przy rozwiercaniu powrotnym 
przez cały czas należy zapewnić podawanie płuczki, której zadaniem będzie transport 
urobku, stabilizacja otworu, chłodzenie głowicy wiercącej i rozwiertaków oraz ochrona i 
zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy prawidłowo wykonywanym przewiercie 
płuczka powinna powoli wypływać z otworu. Po wykonaniu przewiertu należy przystąpić 
do realizacji pozostałych odcinków sieci. 
 

5.5. Odtworzenie terenu 

Szczególną uwagę należy zwrócić na uporządkowanie terenu po wykonaniu prac 
budowlanych. W tym celu tereny zajęte czasowo na cele związane z realizacją 
inwestycji należy odtworzyć do stanu pierwotnego na długości i szerokości przyjętego 
zakresu prac. 
Wykonawca winien uporządkować teren, odtworzyć konstrukcję drogi i pobocza oraz 
rowu odwadniającego do stanu pierwotnego zgodnie ze stanem pierwotnym.  
Pobocze należy utwardzić kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0-31,5 
gr. 10cm. Umocnienie skarp i dna rowu otwartego wykonać płytami ażurowymi 
60x40cm gr. 10cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm. Otwory w płytach 
zasypać glebą z wykopów. 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wszystkie materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania 
zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i 
Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub 
certyfikaty zgodności oraz oznakowanie. 
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Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów oraz jakości 
robót obciążają Wykonawcę. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty w 
cenie oferty. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Kontrola jakości wykonania robót budowy sieci wodociągowej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. 
 

6.2.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Kontrola materiałów przeprowadzana jest poprzez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w projekcie budowlanym i przedmiotowych normach na 
podstawie dokumentów określających jakość, tj. atestów, deklaracji zgodności oraz 
poprzez oględziny zewnętrzne. 
 

6.2.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie z dokładnością do 1 cm rzędnych założonych ław celowniczych 
w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych, 
- sprawdzenie umocnienia wykopów, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 
podłoża, 
- badanie odchylenia osi wodociągu, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów i 
uzbrojenia, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia sieci wodociągowej, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 

6.2.4. Próba szczelno ści 

Próbę szczelności sieci wodociągowej wykonać wg PN-EN 805 w trzech etapach: 
- fazę wstępną obejmującą okres relaksacji, 
- próbę spadku ciśnienia, 
- zasadniczą próbę szczelności. 
W fazie wstępnej rurociąg należy przepłukać, odpowietrzyć wyrównując ciśnienie 
wewnątrz rurociągu do ciśnienia atmosferycznego i odczekać 60 min. celem relaksacji 
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naprężeń w rurociągu. Po tym okresie należy szybko (nie dłużej niż 10 min.) i w sposób 
ciągły podnieść ciśnienie do poziomu ciśnienia próbnego równego 1,0 MPa. Ciśnienie 
próbne należy utrzymywać przez 30 min. przez dopompowywanie wody w sposób 
ciągły lub z krótkimi przerwami. W tym czasie należy przeprowadzić wzrokową 
inspekcję rurociągu, aby zidentyfikować ewentualne nieszczelności. Następnie przez 
okres 1h nie pompować wody i pozwolić badanemu odcinkowi na rozciąganie na 
skutek lepkosprężystego pełzania. Odczytać wartość ciśnienia po upływie tego czasu. 
Jeżeli ciśnienie podczas fazy wstępnej spadnie o ponad 30% ciśnienia próbnego, to 
należy przerwać próbę i ustalić przyczyny nadmiernego spadku ciśnienia, które może 
być związane z nieszczelnością lub ze zmianą temperatury. Po ustaleniu przyczyny 
nadmiernego spadku ciśnienia, ciśnienie należy obniżyć do ciśnienia atmosferycznego 
i odczekać 60 min. przed powtórzeniem próby. W przypadku zakończenia fazy 
wstępnej z wynikiem pozytywnym, należy kontynuować procedurę badania. 
Prawidłowa ocena zasadniczej próby szczelności jest możliwa pod warunkiem 
odpowiednio odpowietrzonego rurociągu. W związku z tym w końcu fazy wstępnej 
należy gwałtownie obniżyć ciśnienie w rurociągu o ok. 10-15% ciśnienia próbnego, 
poprzez upuszczenie wody z badanego odcinka. Następnie należy dokładnie zmierzyć 
ilość upuszczonej wody AV i obliczyć dopuszczalny ubytek wody AVmax wg wzoru: 
AVmax=l,2 * V * Ap ( 1/Ew + D/[e*ER] ) 
gdzie: 
V - objętość badanego odcinka rurociągu [I] 
Ap - zmierzony spadek ciśnienia [kPa] 
Ew - wsp. sprężystości objętościowej wody [kPa] 
D - wewnętrzna średnica przewodu [m] 
e - grubość ścianki rurociągu [m] 
Er - moduł sprężystości w kierunku obwodowym zależny od materiału rury [kPa]. 
Jeżeli AV jest większe od AVmax oznacza to, że rurociąg jest zapowietrzony. Należy 
przerwać badanie, odpowietrzyć wodociąg i powtórzyć próbę. Jeżeli AV jest mniejsze 
od AVmax można kontynuować badanie, obserwując i zapisując przez okres 30min. 
(zasadnicza próba szczelności) wzrost wartości ciśnienia spowodowany skurczem 
wodociągu. Fazę próby głównej można uznać za udaną, jeżeli krzywa ciśnienia 
wykazuje tendencję wzrostową i w ciągu 30 min. sytuacja ta nie ulega zmianie. Jeżeli 
linia zmian ciśnienia wykaże spadek, oznacza to nieszczelność badanego odcinka. 
Wówczas po sprawdzeniu i usunięciu nieszczelności próbę należy powtórzyć. 
Po zakończeniu próby szczelności wodociąg należy przepłukać i zdezynfekować. 
Do dezynfekcji należy stosować podchloryn sodu w ilości chloru czynnego 20-30 mg 
Cl/l dm3 wody, czas kontaktu powinien wynosić 48h. Po wykonaniu dezynfekcji należy 
sieć wodociągową ponownie przepłukać wodą. 
Niezbędnym warunkiem odbioru wodociągu jest uzyskanie pozytywnych analiz 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody. 
 

6.2.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 
nie 
powinno wynosić więcej niż 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 
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- odchylenie wodociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego wodociągu 
od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm, 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 
długości 100 m powinien być zgodny z dokumentacją projektową 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Roboty nie podlegają obmiarowi. Umowa oparta jest na zryczałtowanej cenie za 
wykonanie robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Odbiory techniczne robót składają się z odbiorów częściowych dla robót zanikających 
i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montażowe rur wodociągowych, 
- sprawdzenie szczelności połączeń, 
- podsypka , obsypka oraz zasypany i zagęszczony wykop. 
Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor. 
Odbiór końcowy może nastąpić tylko w przypadku pozytywnych wyników 
przeprowadzonych odbiorów robót zanikających, prób i pomiarów, jak również 
wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz 
odpowiednimi normami i przepisami. Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy 
udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 
Odbiorowi końcowemu podlegają: 
- dokumenty budowy, 
- kontrola jakości materiałów (atesty, deklaracje, oględziny i ewentualne 
specjalistyczne badania), 
- kontrola jakości robót. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące 
dokumenty: 
- Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami, 
- Dziennik Budowy, 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
- atesty, deklaracje wbudowanych materiałów, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- protokoły prób szczelności, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu kanalizacji zgodnie z projektem, 
warunkami technicznymi oraz STWiORB. 
- oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku terenu budowy i terenów sąsiednich. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały 
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spełnione lub też ujawniły się jakieś wady, należy uwzględnić je w protokole, podając 
jednocześnie termin ich usunięcia. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Rozliczenie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym. Zasady 
płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w umowie 
na wykonanie robót. Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie roboty, czynności, 
wymagania i badania niezbędne do realizacji umowy, wszystkie roboty tymczasowe 
oraz prace towarzyszące. 
Kwota ryczałtowa robót będzie obejmować: 
- robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi, 
- koszty pośrednie, 
- koszty ogólne przedsiębiorstwa, 
- koszty wszystkich robót tymczasowych, 
- koszty badań, prób wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy, 
- koszty uzyskania decyzji administracyjnych, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać łącznie z następującymi 
dokumentami: 
- Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane - t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 
- Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r. - t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 z późn.zm. 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. -t.j. Dz.U.2020 poz. 215 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 
nr 47 poz. 401) 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót sieci wodociągowej. Zeszyt 3. 
PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Apl:2006 "Zaopatrzenie w wodę. Wymagania 
dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych" 
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 
PN-EN 545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza 
do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 12201-2+A1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen 
(PE) - Część 2: Rury 
PN-EN 12201-3+A1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania 
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wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki 
BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i 
badania 
sprawdzające. Część 1. Wymagania ogólne. 
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i
 badania 
sprawdzające. Część 2. Armatura zaporowa. 
PN-EN-1092-1 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze stalowe. 
PN-EN-1092-1 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne. 
PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelki złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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