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 26-130 Suchedniów

Projekt:

Inwestor:

Tytuł rysunku:

Adres inwestycji:

Data:
15.03.2022r.

Skala:
1:500

Nr rysunku:
1-H

Jedn.proj.: Twoja Przestrzeń, ul. Podgrabowa10, 22-107 Sawin, biuro@twojaprzestrzen.pl, tel.502657591

Wymiana umocnienia skarpy:

- usunięcie umocnienia betonowego ze skarpy wraz z wywiezieniem gruzu -  230m³;

- wyprofilowanie skarpy pod nowe umocnienie poprzez nadanie spadków skarpy: -  1100m²;

- spadek skarpy -  1:2;

- wykonanie podsypki z piasku o gr. 0,1m pod nowe umocnienia -  110m³;

- zabicie ścianki szczelnej z grodzic winylowych PVC o dł. 2,0m, gł. wbicia 1,7m -  143mb;

rzędna góry ścianki szczelnej -  255,10m n.p.m.;

- rozłożenie geotkaniny o gramaturze 200-250 g/m² na całej szerokości skarpy -  1100m²;

- wykonanie umocnienia w postaci materacy siatkowo-kamiennych o gr. 0,225m -  248m³;

rzędna góry umocnienia -  258,50-259,00m n.p.m.;

rzędna dołu umocnienia -  255,00m n.p.m.
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