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  PRZEDMIAR ROBÓT 
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV-45233120-6-Roboty w zakresie budowy dróg 
Dla potrzeb wykonania robót drogowych dla zadania: Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej 

do przepompowni ścieków planowanej w ramach  budowy kanalizacji sanitarnej  

ul. Żeromskiego w gminie Suchedniów 

 

Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji jm. ilość   

1. 

STWiOR

-SST 
D-01.01.01 
 

 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 
CPV-45100000-8 

Roboty pomiarowe dla wytyczenia 

elementów ulic: 

- odcinek drogi wewnętrznej dojazdowej -

221m 

 

 

 

km 

 

 

 

 

 

0,21 

 

 

  

2. 

STWiOR

-SST 
D-01.01.01 

Roboty pomiarowe dla wytyczenia 

powierzchniowych obiektów drogowych: 

- teren wokół przepompowni-

61m
2≈0,01ha 

 

ha 

 

 

0,01 

 

  

3. 

STWiOR

-SST 
D-01.02.02  

Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi 

urodzajnej przy średniej grubości warstwy 

do 20cm. 

- z odwiezieniem na wysypisko-236m
3
 

Odhumusowanie obszarów zielonych 

przeznaczonych pod konstrukcję jezdni, 

opasek i utwardzenie terenu wokół 

przepompowni. Objętość ziemi urodzajnej 

1177m
2
*0.20≈236m

3
 

 

 

 

m
3 

 

 

 

 

236 

 

  

4. 

STWiOR

-SST 
D-02.01.01 
 

            ROBOTY ZIEMNE  
                CPV-45100000-8 
Roboty ziemne wykonywane wykopów 

w gruntach kat. III-IV  
- z odwozem na wysypisko-548m

3 

Wykopy obejmujące wykonanie koryta 

pod konstrukcję jezdni, terenu wokół 

przepompowni, profilowanie opasek, 

profilowanie terenu na dowiązaniu do 

terenu istniejącego. 

 

 

m
3
 

 

 

 

 

548 

 

 

  

5. 

STWiOR

-SST 
D-02.01.01 

 

 

Roboty ziemne wykonywane wykopów 

w gruntach kat. III-IV  

- z przerzutem w obrębie odcinka 

  -18,5m
3 

Wykopy obejmujące wykonanie koryta 

pod konstrukcję jezdni, terenu wokół 

przepompowni, profilowanie opasek, 

profilowanie terenu na dowiązaniu do 

terenu istniejącego. 

 

 

 

 

 

 

m
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,5 
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Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji jm. 
 

ilość 
 

  

6. 

STWiOR

-SST 
D-02.03.01 

Roboty ziemne – wykonanie nasypów 

-z gruntu pochodzącego z wykopu  

 w obrębie odcinka – 18,5m
3
 

Nasypy obejmujące cały zakres robót 

m
3
 18,5   

7. 

STWiOR

-SST 
D-04.01.01 

 

KONSTRUKCJA JEZDNI 
CPV-45233120-6 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni  

wykonywane mechanicznie  w gruntach  

kat. III-IV  
- koryto pod konstrukcję jezdni  
   drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z 
odsadzkami -960m

2
 

- koryto pod konstrukcję utwardzeń  
  wokół przepompowni wraz z 
odsadzkami-70m

2 

960+70=1030 m
2
 

 

 

 

m
2
 

 

 

 

 

1030 

 

  

8. 

STWiOR

-SST 
D-04.05.01 

Warstwa mrozoochronna  z gruntu 
niewsadzinowego z dowozu CBR≥20% i 
k≥8m/dobę pozyskana przez wykonawcę 
robót, wykonana i zagęszczana 
mechanicznie, grubość w-wy  po 
zagęszczeniu 55cm 
- warstwa mrozochronna jezdni drogi 
wewnętrznej dojazdowej wraz z 
odsadzkami -960m

2
 

- warstwa mrozochronna pod konstrukcję 
utwardzeń wokół przepompowni wraz z 
odsadzkami-70m

2
 

960+70=1030 m
2
 

m
2
 1030   

9. 

STWiOR

-SST 
04.04.02 

Podbudowa zasadnicza z  kruszywa 

łamanego do stabilizacji mechanicznej 0-

63 C90/3 – gr. 20cm po zagęszczeniu. 
- podbudowa pod konstrukcję jezdni  
   drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z 
odsadzkami -960m

2
 

- podbudowa pod konstrukcję utwardzeń 
wokół przepompowni wraz z odsadzkami-
70m

2
 

960+70=1030 m
2
 

 

 

m
2
 

 

 

 

 

1030 

 

 

  

10. 

STWiOR

-SST 
D-04.04.02 

Nawierzchnia z  kruszywa łamanego do 

stabilizacji mechanicznej 0-31,5 C90/3  – 

gr. 15cm po zagęszczeniu. 
- konstrukcja jezdni drogi wewnętrznej 
dojazdowej -871m

2
 

- konstrukcję utwardzeń wokół 
przepompowni -61m

2
 

871+61=932 m
2
 

 

 

m
2
 

 

 

 

 

932 

 

 

  

 
 
 
 


