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PRZEDMIAR ROBÓT 
 

ROBOTY PROWADZONE POZA OBRAMOWANIEM JEZDNI   

- W PASIE DROGI POWIATOWEJ  

Odcinek drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Krakowską do granicy lasu 

 
CPV-45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV-45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 
CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
CPV-45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
CPV-45233290-8-Instalowanie znaków drogowych 
CPV-45233221-4-Malowanie nawierzchni 
 

Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji jm. ilość   

Roboty przygotowawcze 
KARCZOWANIE  I  ZABEZPIECZENIE DRZEW  I  KRZEWÓW, ODHUMUSOWANIE 

1. 

STWiOR-

SST 
D-01.02.01 

Mechaniczne ścinanie drzew wraz  

z karczowaniem pni i odwozem materiału 

z wycinki poza budowę, zasypką dołów 

gruntem piaszczystym i zagęszczeniem 

karczowanie drzew, piłą mechaniczną,  
-o średnicy -46-55-cm  (lipy) 

Ilości zgodnie z dokumentacją 
techniczną – przebudowy drogi 
powiatowej z 2012r 
 

szt. 20   

2. 

STWiOR-

SST 
D-01.02.01 

Mechaniczne ścinanie drzew wraz  

z karczowaniem pni i odwozem materiału 

z wycinki poza budowę, zasypką dołów 

gruntem piaszczystym i zagęszczeniem 

karczowanie drzew, piłą mechaniczną,  
-o średnicy -26-35-cm  (5-dab, 5-klon, 10-

olcha) 

Ilości zgodnie z dokumentacją 
techniczną – przebudowy drogi 
powiatowej z 2012r. 
 

szt. 20   

3. 

STWiOR-

SST 
D-01.02.01 

Mechaniczne ścinanie drzew wraz  

z karczowaniem pni i odwozem materiału 

z wycinki poza budowę, zasypką dołów 

gruntem piaszczystym i zagęszczeniem 

- o średnicy -16-25-cm  ( 10-grab) 

Ilości zgodnie z dokumentacją 
techniczną – przebudowy drogi 
powiatowej z 2012r. 

szt. 10   

4. 

STWiOR-

SST 
D-01.02.01 

Oplata za wycinkę drzew 

Wartość zodnie z dokumentacją 
techniczną – przebudowy drogi 
powiatowej z 2012r. 

kpi 1   
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Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji jm. ilość   

5. 

STWiOR-

SST 
D-01.02.02 

Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi 

urodzajnej przy średniej grubości warstwy 

średnio 20cm. 

Odhumusowanie obszarów zielonych w 

obrębie inwestycji  - 2550m
3
 

m
3 

2250   

Roboty przygotowawcze 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

6. 

STWiOR-

SST 
D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni chodnika  wraz z 

obramowaniem  

- nawierzchnia z kostki betonowej 

Wraz z odwozem  materiału z rozbiórki w 

miejsce wskazane przez inwestora. 
Ilości zgodnie z dokumentacją 
techniczną – przebudowy drogi 
powiatowej z 2012r. 
 

m
2 

200   

7. 

STWiOR-

SST 
D-01.02.04 

Rozbiórka nawierzchni chodnika wraz z 

obramowaniem 

-nawierzchnia z płyt betonowych. - 530m
2
 

Wraz z odwozem  materiału z rozbiórki w 

miejsce wskazane przez inwestora. 

m
2 

530   

8. 

STWiOR-

SST 
D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni zjazdów, dojść 
wraz z obramowaniem,   

- nawierzchnia z bloczków betonowych 

prostokątnych,  grubość 15-cm 

Wraz z odwozem  materiału z rozbiórki w 

miejsce wskazane przez inwestora. 
Ilości zgodnie z dokumentacją 
techniczną – przebudowy drogi 
powiatowej z 2012r. 

m
2
 800   

9. 

STWiOR-

SST 
D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni zjazdów, dojść 
wraz z obramowaniem  

- nawierzchnia z bloczków betonowych 

sześciokątnych, grubość 15-cm 

Wraz z odwozem  materiału z rozbiórki w 

miejsce wskazane przez inwestora. 
Ilości zgodnie z dokumentacją 
techniczną – przebudowy drogi 
powiatowej z 2012r. 

m
2
 800   

10. 

STWiOR-

SST 
D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni zjazdów, dojść 
wraz z obramowaniem  

- nawierzchnia z  kostki betonowej 

Wraz z odwozem  materiału z rozbiórki w 

miejsce wskazane przez inwestora. 
Ilości zgodnie z dokumentacją 
techniczną – przebudowy drogi 
powiatowej z 2012r. 
 

m
2
 400   
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Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji jm. ilość   

11. 

STWiOR-

SST 
D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni zjazdów, dojść 
wraz z obramowaniem  

nawierzchnia betonowa 

- 100m
2
 

Wraz z odwozem materiału z rozbiórki na 

wysypisko i utylizacją. 

m
2 100   

12. 

STWiOR-

SST 
D-01.02.04 

Rozebranie przepustów rurowych, rury 

betonowe średnicy 50cm 

Wraz z odwozem  materiału z rozbiórki na 

wysypisko i utylizacją. 
Ilości zgodnie z dokumentacją 
techniczną – przebudowy drogi 
powiatowej z 2012r. 

m 570   

Roboty budowlane 
ROBOTY ZIEMNE 

13. 

STWiOR-

SST 
D-02.01.01 

ROBOTY ZIEMNE 

CPV-45100000-8 

Roboty ziemne wykonywane wykopów 

w gruntach kat. I-V.Wykopy obejmujące 
cały zakres robót drogowych w liniach 
rozgraniczających. 
poza obramowaniem jezdni  

drogi powiatowej wraz z ewentualną 
rozbiórką warstw podbudowy 

nawierzchni. 

 – z przerzutem w obrębie odcinka 

Ilości zgodnie z dokumentacją 
techniczną – przebudowy drogi 
powiatowej z 2012r. 

m
3 

3273   

14. 

STWiOR-

SST 
D-02.01.01 

Roboty ziemne wykonywane wykopów 

w gruntach kat. I-V 

Wykopy obejmujące zakres robót 

drogowych w liniach rozgraniczających. 

poza obramowaniem jezdni  

drogi powiatowej wraz z ewentualną 
rozbiórką warstw podbudowy 

nawierzchni.– z odwozem na wysypisko 

Ilości zgodnie z dokumentacją 
techniczną – przebudowy drogi 
powiatowej z 2012r. 

m
3
 128   

15. 

STWiOR-

SST 
D-02.03.01 

Roboty ziemne – wykonanie nasypów 

Nasypy obejmujące zakres robót 

drogowych w liniach rozgraniczających. 

poza obramowaniem jezdni  

drogi powiatowej 

Ilości zgodnie z dokumentacją 
techniczną – przebudowy drogi 
powiatowej z 2012r. 

m
3
 3273   
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Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji jm. ilość 
cena 

jednostkowa 
wartość 

Roboty budowlane 
ROWY OTWARTE, SKARPY 

16. 

STWiOR-

SST 
D-06.01.01 

 

Umocnienie powierzchniowe skarp, 

rowów otwartych. Humusowanie i 

obsianie nasionami traw. Grubość humusu 

10cm 

- rowy otwarte  

odc. 0+012,15 do 0+350,00  -1350m
2 

odc. 0+450 do 1+370,00  -2800m
2
 

odc. 1+370 do 1+743,60  -1860m
2
 

- skarpy, dowiązanie do terenu 

przyległego – 2170m
2 

 

m
2 

 
8180   

Roboty budowlane 
CHODNIKI 

17. 

STWiOR-

SST 
D-04.01.01 
 

PODBUDOWY 

CPV-45233120-6 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
wykonywane mechanicznie  w gruntach  
kat. III-IV  
- koryto pod konstrukcję chodnika 
odc. 0+012,15 do 0+350,00  -515m

2 

odc. 0+450 do 1+370,00  -1330m
2
 

odc. 1+370 do 1+743,60  -560m
2
 

 

m
2 

2405   

18. 

STWiOR-

SST 
D-04.04.02 

 

Podbudowy z kruszyw,  tłuczeń,  warstwa 

górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 

10-cm 
- podbudowa pod nawierzchnię chodnika 
odc. 0+012,15 do 0+350,00  -515m

2 

odc. 0+450 do 1+370,00  -1330m
2
 

odc. 1+370 do 1+743,60  -560m
2
 

 

m
2 

2405   

19. 

STWiOR-

SST 
D-08.01.01 

Krawężnik betonowy 15*30cm 

z wykonaniem ław z oporem z bet. 

C12/15 na podsypce cementowo-

piaskowej: 

- obramowanie jezdni drogi powiatowej  

odc. 1+370 do 1+743,60  -385m 

 

m 385   

20. 

STWiOR-

SST 
D-08.03.01 

Obrzeża betonowe 6×20 na ławie 

betonowej z oporem z bet. C12/15. 

- obramowanie chodników  

odc. 0+012,15 do 0+350,00  -300m
 

odc. 0+450 do 1+370,00  -720m 

odc. 1+370 do 1+743,60  -330m 

 

 

m 1350   
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Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji jm. ilość   

21. 

STWiOR-

SST 
D-05.03.23a 

Nawierzchnie chodnika   z kostki 

brukowej betonowej, grubość 8cm,  na 

podsypce cementowo-piaskowej,  kostka 

kolorowa z zamuleniem spoin piaskiem. 

odc. 0+012,15 do 0+350,00  -515m
2 

odc. 0+450 do 1+370,00  -1330m
2
 

odc. 1+370 do 1+743,60  -560m
2 

 

m
2 

2505   

Roboty budowlane 
ZJAZDY - NAWIERZCHNIA 

22. 

STWiOR-

SST 
D-04.01.01 

PODBUDOWY 

CPV-45233120-6 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
wykonywane mechanicznie  w gruntach  
kat. III-IV  
- koryto pod konstrukcję zjazdów 
odc. 0+012,15 do 0+350,00  -715m

2
 

odc. 0+450 do 1+370,00  -1950m
2
 

odc. 1+370 do 1+743,60  -435m
2 

 

m
2 

3100   

23. 

STWiOR-

SST 
D-04.05.01 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego, 

wykonywane ręcznie,   stabilizacja 

cementem Rm=2,5 Mpa o grub.  15 cm 

odc. 0+012,15 do 0+350,00  -715m
2
 

odc. 0+450 do 1+370,00  -1950m
2
 

odc. 1+370 do 1+743,60  -435m
2 

 

m
2
 3100   

24. 

STWiOR- 

SST 
D-04.04.02 

Podbudowy z kruszyw,  tłuczeń,  warstwa 

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 

20-cm 

odc. 0+012,15 do 0+350,00  -715m
2
 

odc. 0+450 do 1+370,00  -1950m
2
 

odc. 1+370 do 1+743,60  -435m
2 

m
2
 3100   

25. 

STWiOR-

SST 
D-08.03.01 

ROBOTY BRUKARSKIE 

CPV-45233222-1 

Obrzeża betonowe,   6x20cm na podsypce 

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową wraz z ławą betonowa 

odc. 0+012,15 do 0+350,00  -600m 

odc. 0+450 do 1+370,00  -1450m 

odc. 1+370 do 1+743,60  -350m 

m 2400   

26. 

STWiOR-

SST 
D-05.03.23a 

Nawierzchnie z kostki brukowej 

betonowej, grubość 8cm,  na podsypce 

cementowo-piaskowej ,  kostka szara 

z zamuleniem spoin piaskiem. 

odc. 0+012,15 do 0+350,00  -715m
2
 

odc. 0+450 do 1+370,00  -1950m
2
 

odc. 1+370 do 1+743,60  -435m
2
 

m
2 

3100   
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Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji jm. ilość   

Roboty budowlane 
POBOCZA 

27. 

STWiOR-

SST 
D-04.01.01 
 

PODBUDOWY 

CPV-45233120-6 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
wykonywane mechanicznie  w gruntach  
kat. III-IV  
- koryto pod konstrukcję pobocza 
odc. 0+012,15 do 0+350,00  -535m

2
 

odc. 0+450 do 1+370,00  -1380m
2
 

odc. 1+370 do 1+743,60  -560m
2
 

m
2
 2475   

28. 

STWiOR-

SST 
D-04.04.02 

Umocnienie pobocza kruszywem 

łamanym stabilizowanym mechanicznie 

grub.  15 cm 

odc. 0+012,15 do 0+350,00  -535m
2
 

odc. 0+450 do 1+370,00  -1380m
2
 

odc. 1+370 do 1+743,60  -560m
2
 

m2 2475   

Roboty wykończeniowe 
REGULACJA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH 

29. 

STWiOR-

SST 
D-01.02.11 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

                   CPV-45233120-6 

Regulacja pionowa studzienek dla  

urządzeń podziemnych,  zawory 

wodociągowe i gazowe 

Zgodnie z dokumentacją techniczną – 
przebudowy drogi powiatowej z 2012r 

szt. 25   

30. 

STWiOR-

SST 
D-01.02.11 

Regulacja pionowa studzienek dla 

urządzeń podziemnych,  studzienki 

telefoniczne 

Zgodnie z dokumentacją techniczną – 
przebudowy drogi powiatowej z 2012r 
 

szt. 1   

Roboty budowlane 
ODWODNIENIE 

31. 

STWiOR-

SST 
D-08.01.01 

ROBOTY ODWADNIAJĄCE 

CPV-45233120-6 
Ustawienie krawężnika przepływowego  
na podsypce cementowo – piaskowej 
Zgodnie z dokumentacją techniczną – 

przebudowy drogi powiatowej z 2012r. 

odc. 1+370 do 1+743,60  -385m 

 

m 5   

32. 

STWiOR-

SST 
D-06.01.03 

Fundament pod przepust grub.  10 cm z 

betonu C8/10 pod prefabrykat żelbetowy 

typ krakowski 

Zgodnie z dokumentacją techniczną – 
przebudowy drogi powiatowej z 2012r 
 

m
3 

17   
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Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji jm. ilość   

33. 

STWiOR-

SST 
D-06.01.03 

Budowa   prefabrykatu typu krakowski na 

podsypce cementowo-piaskowej 

Zgodnie z dokumentacją techniczną – 
przebudowy drogi powiatowej z 2012r 
 

mb 340   

34. 

STWiOR-

SST 
D-03.02.01 

Przykanaliki  z rur polipropylenowych na 

podsypce cementowo-piaskowej o grub.  

10 cm 

Zgodnie z dokumentacją techniczną – 
przebudowy drogi powiatowej z 2012r 
 

m 222   

35. 

STWiOR-

SST 
D-06.02.01 

Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy 

fundamentowe żwirowe 

Zgodnie z dokumentacją techniczną – 
przebudowy drogi powiatowej z 2012r 
 

 

m
3
 

 

127   

36. 

STWiOR-

SST 
D-06.02.01 

Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki 

czołowe dla rur średnicy 50cm 

Zgodnie z dokumentacją techniczną – 
przebudowy drogi powiatowej z 2012r 
 

szt. 268   

37. 

STWiOR-

SST 
D-06.02.01 

Przepusty rurowe pod zjazdami,  rury 

żelbetowe średnicy 50cm 

Zgodnie z dokumentacją techniczną – 
przebudowy drogi powiatowej z 2012r 
 

m 680   

38. 
STWiOR-

SST 
D-02.03.01 

 

Ręczne zasypanie wykopów  nad 

przepustami zjazdowymi 

z zagęszczeniem warstwami – piaskiem  

z dowozem i kosztem zakupu gruntu.  

zjazdy- 680mb×1.0m×0.5m=340m
3 

 

m
3 

340   

39. 

STWiOR-

SST 
D-06.01.03 

Wykonanie fundamentu grub.  10 cm z 

betonu C8/10 pod prefabrykowane koryto 

żelbetowe 

Zgodnie z dokumentacją techniczną – 
przebudowy drogi powiatowej z 2012r 
 

m
3 

6,5   

40. 

STWiOR-

SST 
D-06.01.03 

Ustawienie prefabrykowanego koryta 

żelbetowego wraz  z pokrywa    na 

podsypce cementowo-piaskowej 

Zgodnie z dokumentacją techniczną – 
przebudowy drogi powiatowej z 2012r 
 
 
 
 

mb 130   
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Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji jm. ilość   

OZNAKOWANIE PIONOWE 
41. 

STWiOR-

SST 
D-01.02.04 

OZNAKOWANIE PIONOWE 

                  CPV-45233290-8 

Rozbiórka oznakowania pionowego. 

- rozbiórka całości oznakowania dla 

odcinka objętego przebudową 
(znaki pionowe, tablice, oznakowanie 

likwidowane i wymieniane). 

Wraz z zabezpieczeniem i 
przewiezieniem znaków w miejsce 
wskazane przez inwestora, gruz do 
odwozu na wysypisko. 

poz. 1   

42. 
STWiOR-

SST 
D-07.02.01 

 

Wykonanie   oznakowania pionowego . 

- montaż słupków do znaków średnicy 50mm  

Zgodnie z dokumentacją techniczną – 
przebudowy drogi powiatowej z 2012r 

szt 11   

43. 
STWiOR-

SST 
D-07.02.01 

 

Wykonanie   oznakowania pionowego 
Przymocowanie tablic znaków 

drogowych, znaki zakazu,  nakazu,  

ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 

do 0,3*m
2 

Zgodnie z dokumentacją techniczną – 
przebudowy drogi powiatowej z 2012r 

szt 15   

OZNAKOWANIE POZIOME 
44. 

STWiOR-

SST 
D-07.01.01 

OZNAKOWANIE POZIOME 

                CPV-45233221-4 

Oznakowanie poziome jezdni farbą 
chlorokauczukową,   linie na 

skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 

malowane mechanicznie 

Zgodnie z dokumentacją techniczną – 
przebudowy drogi powiatowej z 2012r 

m
2 

3,80   

45. 

STWiOR-

SST 
D-07.01.01 

Oznakowanie poziome jezdni farbą 
chlorokauczukową,  linie segregacyjne i 

krawędziowe przerywane malowane 

mechanicznie 

Zgodnie z dokumentacją techniczną – 
przebudowy drogi powiatowej z 2012r 

m
2
 72   

46. 

STWiOR-

SST 
D-07.01.01 

Oznakowanie poziome jezdni farbą 
chlorokauczukową,  linie segregacyjne i 

krawędziowe ciągłe malowane 

mechanicznie 

Zgodnie z dokumentacją techniczną – 
przebudowy drogi powiatowej z 2012r 

m
2
 37,80   


