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PRZEDMIAR ROBÓT 
 

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ W ZWIĄZKU  
Z REALIZACJĄ BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W RAMACH ZADANIA: 

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ŻEROMSKIEGO W GMINIE 
SUCHEDNIÓW”.   

 
ROBOTY W ZAKRESIE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI 

POWIATOWEJ WRAZ Z OBUSTRONNYM OBRAMOWANIEM 
Odcinek jezdni od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Wrzosową 

Odc. od km 0+012,15 do 0+350,00 
i od km 0+0450,00 1+370,00 

 
CPV-45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV-45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 
CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
CPV-45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
 

Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji jm. ilość   

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI  
DROGI POWIATOWEJ 

1. 
STWiOR-

SST 
D-01.01.01 

 

 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 
CPV-45100000-8 

Roboty pomiarowe dla wytyczenia 
elementów układu komunikacyjnego: 
338+920+337=1595≈ 1,6km 

 
 

km 
 

 
 

1,6 
 

  

2. 
STWiOR-

SST 
D-01.02.02 

Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi 
urodzajnej przy średniej grubości warstwy 
średnio 20cm. 
Odhumusowanie obszarów zielonych w 
obrębie inwestycji  - 250m3 

m3 250   

3. 
STWiOR-

SST 
D-01.02.04 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
CPV-45100000-8 

Rozebranie krawężników na podsypce 
cementowo-piaskowej wraz  
z ławą betonową.  
Rozbiórka krawężnika, opornika 
obramowania jezdni -  ul. Żeromskiego na 
odc. od km 0+012,15 do 0+350,00 i od 
0+0450,00 do km 1+370,00  -2350m 
Wraz z odwozem materiału z rozbiórki na 
wysypisko i utylizacją. 
 

m 2350   

4. 
STWiOR-

SST 
D-01.02.04 

 

Mechaniczne  rozebranie nawierzchni  
z mas bitum. o średniej grubości  15cm. 
- rozbiórka nawierzchni drogi powiatowej 
odc od km 0+012,15 do 0+350,00  

Wraz z odwozem  materiału z rozbiórki w 
miejsce wskazane przez inwestora. 

m2 1900   
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Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji jm. ilość   

5. 
STWiOR-

SST 
D-01.02.04 

 

Mechaniczne  rozebranie nawierzchni  
z mas bitum. o średniej grubości  1cm. 
- rozbiórka nawierzchni drogi powiatowej 
odc od km 0+0450,00 do 1+370,00  

Wraz z odwozem  materiału z rozbiórki w 
miejsce wskazane przez inwestora. 
 
 

m2 2652   

6. 
STWiOR-

SST 
D-02.01.01 

 

ROBOTY ZIEMNE 
CPV-45100000-8 

Roboty ziemne wykonywane wykopów 
w gruntach kat. I-V - z odwozem na 
wysypisko 
- Wykopy obejmujące wykonanie koryta 
pod konstrukcję jezdni drogi powiatowej, 
ław krawężnikowych. Roboty ziemne 
uwzględniają usunięcie istniejących 
podbudów nie ujętych w robotach 
rozbiórkowych. 
- droga powiatowa odc. 0+012,15 do 
0+350,00  -1900*0,45= 855m3 
- droga powiatowa odc. 0+450 do 1+370,00  
-2652*0,45= 1193,4≈1194m3 
- ławy krawężnikowe =2500*0,3* 
0,42=315m3 

Roboty ziemne nie uwzględniają 
wykonania oraz uzupełnienia gruntem 
zasypowym wykopów montażowych dla 
wykonania kanałów sanitarnych.  
 

m3 2364   

7. 
STWiOR-

SST 
D-04.01.01 

 

PODBUDOWY 
CPV-45233120-6 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
wykonywane mechanicznie  w gruntach  
kat. III-IV  
-koryto pod konstrukcję nowej jezdni drogi 
powiatowej odc. 0+012,15 do 0+350,00  -
1900m2 
- koryto pod konstrukcję nawierzchni jezdni 
drogi powiatowej nad wykopem 
montażowym odc. 0+450 do 1+370,00  -
2652m2 

-koryto pod ławy krawężnikowe -750m2 

 
 
 
 

m2 5302   
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Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji jm. ilość   

8. 
STWiOR-

SST 
D-04.05.01 

 

Warstwa  z piasku stabilizowanego 
cementem z dowozu Rm= 2,5MPa 
wykonana i zagęszczana mechanicznie, 
grubość w-wy  po zagęszczeniu 25cm. 
- warstwa pod konstrukcję  
  nowej jezdni drogi powiatowej odc. 
0+012,15 do 0+350,00  -1900m2 

m2 1900   

9. 
STWiOR-

SST 
D-04.04.02 

 

Podbudowa z  kruszywa łamanego do 
stabilizacji mechanicznej 0-63 C90/3 – gr. 
20cm po zagęszczeniu. 
- podbudowa pod konstrukcję  
  nowej jezdni drogi powiatowej odc. 
0+012,15 do 0+350,00  -1900m2 
- podbudowa pod konstrukcję nawierzchni 
jezdni drogi powiatowej nad wykopem 
montażowym odc. 0+450 do 1+370,00  -
2652m2 

 

m2 4552   

10. 
STWiOR-

SST 
D-04.07.01 

 

Warstwa podbudowy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC 16 P 50/70 (KR3)  
grubość warstwy wiążącej  po zagęszczeniu 
7cm  
- nawierzchnia nowej jezdni drogi 
powiatowej odc. 0+012,15 do 0+350,00  -
1900m2 
- nawierzchnia jezdni drogi powiatowej 
odc. 0+450 do 1+370,00  -2652m2 

m2 4552   

11. 
STWiOR-

SST 
D-04.08.01B 

 

Mechaniczne wyrównanie nawierzchni 
betonem asfaltowym AC AC 16 W 50/70 
KR3 w ilosci 120kg/m2. 
-wyrównanie nawierzchni istniejacej 
jezdni na odcinku od km 0+450- 
km1+370 przy sredniej grubosci 
wyrównania 5cm (powierzchnia - 
2410m2) 467t 
Średnia grubość warstwy - zgodnie z 
dokumentacją techniczną – przebudowy 
drogi powiatowej z 2012r. 

t 467   

12. 
STWiOR-

SST 
D-04.08.01B 

NAWIERZCHNIE 
CPV-45233252-0 

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 16 W 50/70 (KR3)  grubość 
warstwy wiążącej  po zagęszczeniu 6cm  
- nawierzchnia nowej jezdni drogi 
powiatowej odc. 0+012,15 do 0+350,00  -
1900m2 
- nawierzchnia jezdni drogi powiatowej 
odc. 0+450 do 1+370,00  -2652m2 

m2 4552   
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Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji jm. ilość   

13.  
STWiOR-

SST 
D-05.03.05 

Nawierzchnia bitumiczna AC 11S 50/70 
(KR 3) grubość warstwy ścieralnej po 
zagęszczeniu 5cm . 
- nawierzchnia nowej jezdni drogi 
powiatowej odc. 0+012,15 do 0+350,00  -
1900m2 
- nawierzchnia jezdni drogi powiatowej 
odc. 0+450 do 1+370,00  -2650m2 

 

m2 4552   

14. 
STWiOR-

SST 
D-08.01.01 

ROBOTY BRUKARSKIE 
CPV-45233222-1 

Krawężnik betonowy 15*30cm 
z wykonaniem ław z oporem z bet. C12/15 
na podsypce cementowo-piaskowej: 
- obramowanie jezdni drogi powiatowej-
1250m 

m 1250   

15. 
STWiOR-

SST 
D-08.01.01 

Opornik betonowy 12*25cm  z 
wykonaniem ław z oporem z bet. C12/15  
na podsypce cementowo-piaskowej: 
- obramowanie jezdni drogi powiatowej -
1250m 

m 1250   

16. 
STWiOR-

SST 
D-08.01.01 

ROBOTY ODWADNIAJĄCE 
CPV-45233120-6 

Ustawienie krawężnika przepływowego  
na podsypce cementowo – piaskowej 
Zgodnie z dokumentacją techniczną – 
przebudowy drogi powiatowej z 2012r. 

m 15   

17. 
STWiOR-

SST 
D-03.02.01 

Budowa wpustu  na przepuście 
Zgodnie z dokumentacją techniczną – 
przebudowy drogi powiatowej z 2012r. 

szt 1   

18. 
STWiOR-

SST 
D-03.02.03a 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
                   CPV-45233120-6 
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych  betonem. 
-studzienki deszczowe – 3szt 
Wraz z wymianą włazów studni 
kanalizacyjnych na nowe(kl. D-400) 

szt 3   

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ 
(w rejonie wiaduktu nad drogą S7) 

19. 
STWiOR-

SST 
D-01.02.04 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
CPV-45100000-8 

Rozbiórka nawierzchni chodnika  z 
elementów betonowych wraz z 
obramowaniem 
-nawierzchnia z kostki betonowej  40m2 
Wraz z odwozem  materiału z rozbiórki w 
miejsce wskazane przez inwestora. 

m2 40   
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Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji jm. ilość   

20. 
STWiOR-

SST 
D-02.01.01 

 

ROBOTY ZIEMNE 
CPV-45100000-8 

Roboty ziemne wykonywane wykopów 
w gruntach kat. I-V  
- Wykopy obejmujące wykonanie koryta 
pod odtworzenie nawierzchni chodników z 
kostki betonowej. 
Roboty ziemne uwzględniają usunięcie 
istniejących podbudów nie ujętych w 
robotach rozbiórkowych. 
- chodniki = 40* 0,25=10m3 

Roboty ziemne nie uwzględniają 
wykonania oraz uzupełnienia gruntem 
zasypowym wykopów montażowych dla 
wykonania kanałów sanitarnych. 

m3 10   

21. 
STWiOR-

SST 
D-04.01.01 

 

PODBUDOWY 
CPV-45233120-6 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
wykonywane mechanicznie  w gruntach  
kat. III-IV  
-koryto pod konstrukcję nawierzchni 
chodników - 40m2 

 

m2 40   

22. 
STWiOR-

SST 
D-04.04.02 

 

Podbudowa  z  kruszywa łamanego do 
stabilizacji mechanicznej 0-31,5 –  
gr. 15cm po zagęszczeniu. 
- podbudowa pod chodniki -40m2 

m2 40   

23. 
STWiOR-

SST 
D-08.01.01 

 

ROBOTY BRUKARSKIE 
CPV-45233222-1 

Krawężnik betonowy 15*30cm 
z wykonaniem ław z oporem z bet. C12/15 
na podsypce cementowo-piaskowej: 
- obramowanie jezdni drogi powiatowej-
12m 
 

m 12   

24. 
STWiOR-

SST 
D-08.03.01 

 

Obrzeża betonowe 8×30 na ławie 
betonowej z oporem z bet. C12/15. 
- obramowanie nowych zjazdów– dojazd do 
urządzeń sanitarnych -28m 

m 28   

25. 
STWiOR-

SST 
D-05.03.23a 

 

Ułożenie nawierzchni chodnika  
na podsypce cementowo-piaskowej z 
zamuleniem spoin piaskiem 
- z kostki betonowej  gr. 8cm – 40m2 

 
 

m2 40   
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Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji jm. ilość   

NOWE ZJAZDY 
dojazd do planowanych urządzeń sanitarnych (przepompowni i tłoczni ścieków) 

26. 
STWiOR-

SST 
D-01.02.02 

ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 
CPV-45100000-8 

Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi 
urodzajnej przy średniej grubości warstwy 
średnio 20cm. 
Odhumusowanie obszarów zielonych w 
obrębie inwestycji  - 15m3 

 

m3 15   

27. 
STWiOR-

SST 
D-01.02.04 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
CPV-45100000-8 

Rozbiórka nawierzchni chodnika  z 
elementów betonowych wraz z 
obramowaniem 
-nawierzchnia z kostki betonowej  -18m2 
Wraz z odwozem  materiału z rozbiórki w 
miejsce wskazane przez inwestora. 

m2 18   

28. 
STWiOR-

SST 
D-04.01.01 

 

ROBOTY ZIEMNE 
CPV-45100000-8 

Roboty ziemne wykonywane wykopów 
w gruntach kat. I-V  
- Wykopy obejmujące wykonanie koryta 
pod konstrukcję nowych zjazdów do 
urządzeń sanitarnych 
- zjazdy nowe – dojazd do urządzeń 
sanitarnych =40*0,46 =18,4 ≈20m3 

Roboty ziemne nie uwzględniają 
wykonania oraz uzupełnienia gruntem 
zasypowym wykopów montażowych dla 
wykonania kanałów sanitarnych.  

m3 20   

29. 
STWiOR-

SST 
D-04.01.01 

 

PODBUDOWY 
CPV-45233120-6 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
wykonywane mechanicznie  w gruntach  
kat. III-IV  
- koryto pod konstrukcję nawierzchni 
nowych zjazdów – dojazd do urządzeń 
sanitarnych =40m2 

 

m2 40   

30. 
STWiOR-

SST 
D-04.05.01 

 

Warstwa  z piasku stabilizowanego 
cementem z dowozu Rm= 2,5MPa 
wykonana i zagęszczana mechanicznie, 
grubość w-wy  po zagęszczeniu 15cm. 
- warstwa pod konstrukcję nowych zjazdów 
– dojazd do urządzeń sanitarnych -40m2 

 

m2 40   
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Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji jm. ilość   

31. 
STWiOR-

SST 
D-04.04.02 

 

Podbudowa z  kruszywa łamanego do 
stabilizacji mechanicznej 0-63 C90/3 – gr. 
20cm po zagęszczeniu. 
- podbudowa pod konstrukcję nowych 
zjazdów – dojazd do urządzeń sanitarnych -
40m2 

m2 40   

32. 
STWiOR-

SST 
D-08.01.01 

 

ROBOTY BRUKARSKIE 
CPV-45233222-1 

Krawężnik betonowy 15*22cm najazdowy 
z wykonaniem ław z oporem z bet. C12/15 
na podsypce cementowo-piaskowej: 
- obramowanie jezdni w rejonach  
  nowych zjazdów– dojazd do urządzeń 
sanitarnych  -15m 
 

m 15   

33. 
STWiOR-

SST 
D-08.03.01 

 

Obrzeża betonowe 8×30 na ławie 
betonowej z oporem z bet. C12/15. 
- obramowanie nowych zjazdów– dojazd do 
urządzeń sanitarnych -30m 

m 30   

34. 
STWiOR-

SST 
D-05.03.23a 

 

Ułożenie nawierzchni nowych zjazdów 
– dojazd do urządzeń sanitarnych 
na podsypce cementowo-piaskowej z 
zamuleniem spoin piaskiem 
- z kostki betonowej  gr. 8cm – 40m2 

m2 40   

 
 
 
 
 
 
 


