PRZEDMIAR ROBOT

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ W ZWIAZKU
Z REALIZACJA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W RAMACH ZADANIA:
,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ZEROMSKIEGO W GMINIE
SUCHEDNIOW”.

ROBOTY W ZAKRESIE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI
POWIATOWE]J WRAZ Z OBUSTRONNYM OBRAMOWANIEM
Odcinek jezdni od skrzyzowania z ul. Krakowska do skrzyzowania z ul. Wrzosowa
Odc. od km 0+012,15 do 0+350,00
i od km 0+0450,00 1+370,00

CPV-45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

CPV-45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania
CPV-45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Lp.
Pods?awa Opis pozycji jm. ilos¢
nakiadéw
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
DROGI POWIATOWE]
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
STWiOR- CPV-45100000-8
SST Roboty pomiarowe dla wytyczenia Km 16
D-01.01.01 | elementéw uktadu komunikacyjnego: ’
338+920+337=1595= 1,6km
2. Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi
STWiOR- | urodzajnej przy $redniej grubosci warstwy
SST  |$rednio 20cm. m’ | 250
D-01.02.02 | Odhumusowanie obszaréw zielonych w
obrgbie inwestycji - 250m’
3. ROBOTY ROZBIORKOWE
STWiOR- CPV-45100000-8
SST Rozebranie kraweznikéw na podsypce
D-01.02.04 | cementowo-piaskowej wraz
z tawa betonowa.
Rozbiorka kraweznika, opornika
.. . . . m 2350
obramowania jezdni - ul. Zeromskiego na
odc. od km 0+012,15 do 0+350,00 i od
0+0450,00 do km 1+370,00 -2350m
Wraz z odwozem materiatu z rozbiérki na
wysypisko i utylizacja.
4. Mechaniczne rozebranie nawierzchni
STWiOR- |z mas bitum. o $redniej grubosci 15cm.
SST - rozbidrka nawierzchni drogi powiatowej m? 1900
D-01.02.04 odc od km 0+012,15 do 0+350,00
Wraz z odwozem materiatu z rozbiérki w
miejsce wskazane przez inwestora.
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5. Mechaniczne rozebranie nawierzchni
STWiOR- |z mas bitum. o $redniej grubosci 1cm.
SST - rozbidrka nawierzchni drogi powiatowej
D-01.02.04 odc od km 0+0450,00 do 1+370,00 )
Wraz z odwozem materiatu z rozbiérki w m 2652
miejsce wskazane przez inwestora.
6. ROBOTY ZIEMNE
STWiOR- CPV-45100000-8
SST Roboty ziemne wykonywane wykopéw
D-02.01.01 | w gruntach kat. I-V - z odwozem na
wysypisko
- Wykopy obejmujace wykonanie koryta
pod konstrukcje jezdni drogi powiatowe;j,
taw kraweznikowych. Roboty ziemne
uwzgledniaja usunigcie istniejacych
podbuddéw nie ujetych w robotach
rozbiérkowych. 3
- droga powiatowa odc. 0+012,15 do m 2364
0+350,00 -1900%0,45= 855m’
- droga powiatowa odc. 0+450 do 1+370,00
-2652%0,45= 1193,4~1194m’
- lawy kraweznikowe =2500%0,3*
0,42=315m’
Roboty  ziemne nie uwzgledniaja
wykonania oraz uzupelnienia gruntem
zasypowym wykopow montazowych dla
wykonania kanalow sanitarnych.
7. PODBUDOWY
STWiOR- CPV-45233120-6
SST Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod
D-04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie w gruntach
kat. ITI-IV
-koryto pod konstrukcj¢ nowej jezdni drogi
powiat(z)wej odc. 0+012,15 do 0+350,00 -
1900m m? | 5302

- koryto pod konstrukcj¢ nawierzchni jezdni
drogi powiatowej nad wykopem
montazowym odc. 0+450 do 1+370,00 -
2652m’

-koryto pod tawy kraweznikowe -750m>
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8. Warstwa z piasku stabilizowanego
STWiOR- | cementem z dowozu Rm= 2,5MPa
SST wykonana i zaggszczana mechanicznie,
D-04.05.01 | grubo$¢ w-wy po zaggszczeniu 25cm. m’ 1900
- warstwa pod konstrukcje
nowej jezdni drogi powiatowej odc.
0+012,15 do 0+350,00 -1900m*
0. Podbudowa z kruszywa tamanego do
STWiOR- | stabilizacji mechanicznej 0-63 C90/3 — gr.
SST 20cm po zaggszczeniu.
D-04.04.02 | - podbudowa pod konstrukcje
nowej jezdni drogi powiatowej odc.
0+012,15 do 0+350,00 -1900m” m® | 4552
- podbudowa pod konstrukcje¢ nawierzchni
jezdni drogi powiatowej nad wykopem
montazowym odc. 0+450 do 1+370,00 -
2652m’
10. Warstwa podbudowy z mieszanki
STWiOR- | mineralno-asfaltowej AC 16 P 50/70 (KR3)
SST grubo$¢ warstwy wiazacej po zageszczeniu
D-04.07.01 |7cm
- nawierzchnia nowej jezdni drogi m’ 4552
powiatowej odc. 0+012,15 do 0+350,00 -
1900m*
- nawierzchnia jezdni drogi powiatowej
odc. 0+450 do 1+370,00 -2652m>
11. Mechaniczne wyréwnanie nawierzchni
STWiOR- | betonem asfaltowym AC AC 16 W 50/70
SST KR3 w ilosci 120kg/ma2.
D-04.08.01B | -wyrownanie nawierzchni istniejacej
jezdni na odcinku od km 0+450-
km1+370 przy sredniej grubosci t 467
wyréwnania S5cm (powierzchnia -
2410m2) 467t
Srednia grubo$¢ warstwy - zgodnie z
dokumentacja techniczng — przebudowy
drogi powiatowej z 2012r.
12. NAWIERZCHNIE
STWiOR- CPV-45233252-0
SST Warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-
D-04.08.01B | asfaltowej AC 16 W 50/70 (KR3) grubos¢
warstwy wiazacej po zaggszczeniu 6cm ) 4552

- nawierzchnia nowej jezdni drogi
powiatowej odc. 0+012,15 do 0+350,00 -
1900m’

- nawierzchnia jezdni drogi powiatowej
odc. 0+450 do 1+370,00 -2652m’
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13. Nawierzchnia bitumiczna AC 118 50/70
STWiOR- | (KR 3) grubos¢ warstwy Scieralnej po
SST zageszezeniu Scm .
D-05.03.05 | - nawierzchnia nowej jezdni drogi
powiatowej odc. 0+012,15 do 0+350,00 - m’ 4552
1900m’
- nawierzchnia jezdni drogi powiatowej
odc. 0+450 do 1+370,00 -2650m*
14. ROBOTY BRUKARSKIE
STWiOR- CPV-45233222-1
SST Kraweznik betonowy 15*30cm
D-08.01.01 |z wykonaniem taw z oporem z bet. C12/15 m 1250
na podsypce cementowo-piaskowe;j:
- obramowanie jezdni drogi powiatowe;j-
1250m
15. Opornik betonowy 12*25cm z
STWiOR- | wykonaniem taw z oporem z bet. C12/15
SST na podsypce cementowo-piaskowe;j: m 1250
D-08.01.01 |- obramowanie jezdni drogi powiatowe;j -
1250m
16. ROBOTY ODWADNIAJACE
STWiOR- CPV-45233120-6
SST Ustawienie krawg¢znika przeptywowego m 15
D-08.01.01 |na podsypce cementowo — piaskowej
Zgodnie z dokumentacja techniczng —
przebudowy drogi powiatowej z 2012r.
17. Budowa wpustu na przepuscie
STWiOR- | Zgodnie z dokumentacja techniczng — szt 1
SST przebudowy drogi powiatowej z 2012r.
D-03.02.01
18. ROBOTY WYKONCZENIOWE
STWiOR- CPV-45233120-6
SST Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
D-03.02.03a | podziemnych betonem. szt 3
-studzienki deszczowe — 3szt
Wraz z wymiana wtazéw studni
kanalizacyjnych na nowe(kl. D-400)
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWE]
(w rejonie wiaduktu nad droga S7)
19. ROBOTY ROZBIORKOWE
STWiOR- CPV-45100000-8
SST Rozbidrka nawierzchni chodnika z
D-01.02.04 | elementéw betonowych wraz z 2
. m 40
obramowaniem
-nawierzchnia z kostki betonowe;j 40m*
Wraz z odwozem materiatu z rozbiérki w
miejsce wskazane przez inwestora.
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20. ROBOTY ZIEMNE
STWiOR- CPV-45100000-8
SST Roboty ziemne wykonywane wykopow
D-02.01.01 | w gruntach kat. [-V
- Wykopy obejmujace wykonanie koryta
pod odtworzenie nawierzchni chodnikéw z
kostki betonowe;.
Roboty ziemne uwzgle¢dniaja usunigcie m’ 10
istniejacych podbudéw nie ujetych w
robotach rozbidérkowych.
- chodniki = 40* 0,25=10m’
Roboty  ziemne  nie  uwzgledniaja
wykonania oraz uzupelnienia gruntem
zasypowym wykopoéw montazowych dla
wykonania kanatow sanitarnych.
21. PODBUDOWY
STWiOR- CPV-45233120-6
SST Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod
D-04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie w gruntach m’ 40
kat. ITI-IV
-koryto pod konstrukcj¢ nawierzchni
chodnikéw - 40m*
22. Podbudowa z kruszywa tamanego do
STWiOR- | stabilizacji mechanicznej 0-31,5 —
SST | gr. 15cm po zageszczeniu. m2 40
D-04.04.02 | - podbudowa pod chodniki -40m?
23. ROBOTY BRUKARSKIE
STWiOR- CPV-45233222-1
SST Kraweznik betonowy 15*%30cm
D-08.01.01 |z wykonaniem taw z oporem z bet. C12/15 m 12
na podsypce cementowo-piaskowe;j:
- obramowanie jezdni drogi powiatowej-
12m
24. Obrzeza betonowe 8x30 na tawie
STWiOR- | betonowej z oporem z bet. C12/15.
SST |- obramowanie nowych zjazdéw— dojazd do| m 28
D-08.03.01 | yrzadzen sanitarnych -28m
25. Utozenie nawierzchni chodnika
STWiOR- | na podsypce cementowo-piaskowej z
SST zamuleniem spoin piaskiem 2 40
D-05.03.23a | - z kostki betonowej gr. 8cm — 40m? m
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NOWE ZJAZDY
dojazd do planowanych urzadzen sanitarnych (przepompowni i ttoczni §ciekdw)
26. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
STWiOR- CPV-45100000-8
SST Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi
D-01.02.02 | urodzajnej przy $redniej grubosci warstwy 3
, . m 15
srednio 20cm.
Odhumusowanie obszaréw zielonych w
obrebie inwestycji - 15m’
27. ROBOTY ROZBIORKOWE
STWiOR- CPV-45100000-8
SST Rozbidérka nawierzchni chodnika z
D-01.02.04 | elementéw betonowych wraz z m 18
obramowaniem
-nawierzchnia z kostki betonowe;j -18m?
Wraz z odwozem materiatu z rozbiérki w
miejsce wskazane przez inwestora.
28. ROBOTY ZIEMNE
STWiOR- CPV-45100000-8
SST Roboty ziemne wykonywane wykopow
D-04.01.01 | w gruntach kat. [-V
- Wykopy obejmujace wykonanie koryta
pod konstrukcje nowych zjazdéw do
urzadzen sanitarnych m’ 20
- zjazdy nowe — dojazd do urzadzen
sanitarnych =40*0,46 =18,4 ~20m’
Roboty  ziemne  nie  uwzgledniaja
wykonania oraz uzupelnienia gruntem
zasypowym wykopoéw montazowych dla
wykonania kanatow sanitarnych.
29. PODBUDOWY
STWiOR- CPV-45233120-6
SST Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod
D-04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie w gruntach ) 40
kat. ITI-IV
- koryto pod konstrukcj¢ nawierzchni
nowych zjazdéw — dojazd do urzadzen
sanitarnych =40m*
30. Warstwa z piasku stabilizowanego
STWiOR- |cementem z dowozu Rm= 2,5MPa
SST wykonana 1 zaggszczana mechanicznie,
D-04.05.01 | grubos¢ w-wy po zaggszczeniu 15cm. m’ 40
- warstwa pod konstrukcje nowych zjazdéw
— dojazd do urzadzen sanitarnych -40m”
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31. Podbudowa z kruszywa famanego do
STWiOR- | stabilizacji mechanicznej 0-63 C90/3 — gr.
SST 20cm po zageszczeniu. ) 40
D-04.04.02 | - podbudowa pod konstrukcje nowych
zjazdow — dojazd do urzadzen sanitarnych -
40m*
32. ROBOTY BRUKARSKIE
STWiOR- CPV-45233222-1
SST Kraweznik betonowy 15*%22cm najazdowy
D-08.01.01 |z wykonaniem taw z oporem z bet. C12/15
na podsypce cementowo-piaskowe;j: m 15
- obramowanie jezdni w rejonach
nowych zjazdéw— dojazd do urzadzen
sanitarnych -15m
33. Obrzeza betonowe 8x30 na tawie
STWiOR- | betonowej z oporem z bet. C12/15.
SST |- obramowanie nowych zjazdéw— dojazd do| m 30
D-08.03.01 | yrzadzen sanitarnych -30m
34. Utozenie nawierzchni nowych zjazdéw
STWiOR- |- dojazd do urzadzen sanitarnych
SST na podsypce cementowo-piaskowej z m’ 40
D-05.03.23a | zamuleniem spoin piaskiem

- z kostki betonowej gr. 8cm — 40m’




